SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracowanie ,
11012 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Rozporzadzenia Ministra Irfrastruktury z dn. 18 wrzeénia 2004 r w sprawie szczegébic wego zakresu
formy dokumentacji projektowej -
CZESC 2
uzupetniona aktualizacja pazdziernik 2011 r

Zawarto$c opracowania | O - CZESC OGOLNA

Z - SZCZEGLOWA SPECYFILACJA TECHNICZNA WYKONANI | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - Roboty ziemne

B - SZCZEGLOWA SPECYFILACJA TECHNICZNA WYKONANI | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - Roboty budowlane

T - SZCZEGLOWA SPECYFILACJA TECHNICZNA WYKONANI | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - Urzadzenia i instalacje technologiczne

EE - SZCZEGLOWA SPECYFILACJA TECHNICZNA WYKONAN! | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - Instalacje elektryczne

A\ - SZCZEGLOWA SPECYFILACJA TECHNICZNA WYKONAN! | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - Instalacje AKPIA

1a/ Nazwa inwestycji
nadana przez
Zamawiajacego Adres

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w HAJNOWCE

Hajnéwka ul. Stowackiego 29;

16/ Nazwa | adres
zamawiajgcego

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
17-200 HAJNOWKA ul Stowackiego 29

Jednostka projektowa

PR OEKO, BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE Sp. C.
Biruta Klepacka, Leszek Dzienis
15-668 BIALYSTOK ul. Upalna 2/2

1d/ Imiona i nazwiska,
Z okreSleniem funkcji
0s06b -opracowujgcych
kosztorys,

Podpis

BROJERTANT
in2. WNBRZEJ KICMAN

uprawikeni owlane _de, projektowanio |
kit nsq ok Suketednyghi olreddonym
hl 1K O Taaze

G

AOL/AS/061301

/ LELE ARy ,Jmnu»d/

1/ Data opracowania

10-10-2011 1 /




R

1-10-12 CZESC 2 l SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH <> Rozbudowa oczyszczalni éciekow - Hajnowka I str | 1 1

1-10-12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana przez ROZBUDOWA
Zamawiajacego OCZYSZCZALN! SCIEKOW w HAJNOWCE
CZESC 2
Nazwa kodu dotyczaca |Prace budowlane dotyczace budowy zakladow |Kod CPV |45252000-8
robét uzdatniania i oczyszczania Sciekow
Stacie oczyszczania $ciekow Kod CPV |45252100-9
Prace hydrauliczne i sanitarne Kod CPV |45330000-8
Prace dotyczace instalacji budowlanych Kod CPV |45300000-0
Prace dotyczgce instalacji elektrycznych Kod CPV |45310000-0
Adres obiektu Hajnéwka ul Stowackiego 29 ’
Nazwai adres PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Zzamawiajacego 17-200 Hajnéwka ul. Slowackiego 29
Autor opracowania inz. Andrzej Kicman EPRogk
o Nz, mn
2 Upruwni«'fgxi
=< FIeTwarn
Data opracowania ST |10 pazdziernik 2011 r R
1. WSTEP

Cele opracowania
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowig opracowania zawierajgce
w szczegolnoci zbiory wymagan, ktére sq niezbedne do okre$lenia standardui jakosci wykonania robot w
zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczeg6inych robét.
(§ 12 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz
programu funkcjonalno- uzytkowych Dz Uz 2004 r nr 202 poz 2072 )
Opracowanie SPECYFIKACJI TECHNICZNEJA WYKONANIA ODBIORU ROBOT ( ST) ma nacelu polepszenie jakosci
robét i przyspieszenie realizacji budow. ST umozliwia efektywne dziatania kontroli iakceptacji robét budowlano
montazowych w ponizszym zakresie:
1/ dokonania ptatnosci pod warunkiem, Ze realizacja robot byla zgodna z procesami zastosowanymi przy ich
wykonywaniu, ktére zamawiajacy podat w specyfikacii,
2/ zaakceptowania albo odrzucenia robét w zaleznosci od wynikow badan gotowego produktu, ustalenia w specyfikacji
warunkéw granicznych, przy ktérych mozna akceptowaé roboty ( z peing zapfatq ), chociaz nie odpowiadajg w peini
wymaganiom specyfikacji,
3/ mozliwo$¢ zmniejszania ptatnosci za roboty cze$ciowo nie odpowiadajace kryteriom jakosciowym specyfikacji,
4 | wyrywkowego pobierania probek z gotowego produktu, majac na wzgledzie kryteria decyzyjne zaplaty,
uwzgledniajace statystyczng zmiennos¢ wlasciwosci tkwiacych w gotowym produkcie oraz metodach badar,
5/ kontrolowania jakosci wykonania rob6t w czasie trwania budowy ( a nie dopiero po zakonhczeniu elementu  robot )
i pelnej zaplaty po spelnieniu wymagan etapowych i koncowych
2. Zakres i forma opracowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT ( ST ) zostata opracowana w oparciu
0 Rozdziat 3 ( Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t  budowlanych )
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu
funkcjonaino- uzytkowych.  Zgodnie z wymogami rozporzadzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zawiera nizej wymienione obligatoryjnie wymagane czesci[ rozdzialy |
1/ wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem wykonczenia
poszczegoinych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczeg6fow technologicznych
oraz niezbedne informacje odcinkow robot, przerw i ograniczen a takie wymagania
specjalne.  (§14.1ust5)
2/ opis dzialaft zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbioru wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia ( §14.1 ust 6)
3/ opis sposobu odbioru robét budowlanych ( §14.1 ust 8)

O. CZESC OGOLNA

( §14.1 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkgjonalno- uzytkowych )

O.1. Zakres stosowania ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —( ST) stanowig cze$¢ Dokumentacii
Przetargowej i nalezy je stosowat przed zleceniem iprzy wykonaniu robét opisanych w pkt O.3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH stanowi zbior wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje
uzyskanie projektowanych [ odpowiednich | cech eksploatacyjnych obiektu. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢é Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH opracowane sgw
oparciu o obowigzujgce akta prawne, normy, normatywy, wytyczne.

O.2. Nazwa nadana zamoéwienia przez zamawiajacego

(§14.1 ust 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r )

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w HAJNOWCE
O.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

(§74.1 ust 1b Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r)

Projektowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ma na celu:

- dostosowanie ukladu technologicznego do realnego obcigzenia oczyszczalni tadunkiem doplywajgcych
zanieczyszczen poprzez budowe 2 nowych reaktorow SBR oraz 2 zbiornikéw zageszczaczy osadu powigzanych
technologicznie z istniejacym uktadem

- ograniczenie ucigzliwosci zapachowe]j oczyszczalni poprzez hermetyzacje i dezodoryzacje obiektow o duzym
potencjale odorotwérczym (pompownia posrednia, budynek mechanicznego oczyszczania $ciekow, komora
rozpregzna, zbiorniki osadu, budynek odwadniania osadow)

Scieki po oczyszczaniu mechanicznym w urzadzeniu Huber bedg gromadzone w pompowni i stad wypompowywane
do czesci biologicznej oczyszczalni (Il stopien oczyszczania). Projektuje sie rozbudowe Il stopnia poprzez wybudowanie
2 nowych reaktoréw SBR o charakterystyce technologicznej podobnej do-istniejacych obiektow. W celu doprowadzenia
sciekéw do nowo projektowanych reaktorow zaprojektowano dodatkowy przewod tloczny, wigczony do istniejacego
uktadu rurociggéw w komorze zasuw pompowni posredniej. Przewod ten, bedzie doprowadzat Scieki do nowych
reaktorow, zgodnie z harmonogramem pracy oczyszczalni (poprzez sterowanie zasuwami z napgdem elektrycznym,
zamontowanymi na doplywie $ciekow do kazdego reaktora). Cykl pracy nowo projektowanych SBR-6w zostanie
powigzany z ukladem sterujgcym pracg istniejacych reaktorow, tak ze wszystkie SBRy beda stanowity technologicznie
jeden spéjny system oczyszczania biologicznego.

Sprezone powietrze bedace zrodlem tlenu w procesach biologicznego utleniania zanieczyszczen w Sciekach, bedzie

dostarczane z 2 dmuchaw zainstalowanych w projektowanym budynku dmuchaw (kazda dmuchawa do obstugi jednego

reaktora). Dodatkowo, projektowane rurociagi sprezonego powietrza zostang powigzane z rurociggiem dmuchawy
rezerwowej w istniejacym budynku dmuchaw (obstugujacym istniejace SBR-y). -

Scieki oczyszczone beda odprowadzane do istniejacego kolektora prowadzacego do stawow sciekowych.
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Osady nadmierne powstajace w procesie oczyszczania biologicznego bedg odprowadzane do 2 nowo projektowanych
zbiornikow zageszczaczy o $rednicy @10 m kazdy (faczna pojemno$é robocza — 480 m3), ktére zastapig w trakcie
normalnej eksploatacije stare zageszczacze (pozostang one obiektami rezerwowymi).
Osady wstepnie zaggszczone bedg odprowadzane do budynku mechanicznej przerobki osadow, ktéry stanowi pierwszy
etap modernizowanego ciggu przerobki osadow (zgodnie z odrebnym opracowaniem Biogest, 2006).
O.3.1 Bilans ilosci i jakosci $ciekow oraz wymagana sprawno$¢ oczyszczalni

Na podstawie informacji zawartych w SIWZ oraz otrzymanych od zamawiajgcego, okreslono nastepujace
wielkoci wyjsciowe do projektowania urzadzen czesci biologicznej dia OS w Hajnéwce:
O.3.1.1 llodé Sciekow:

- rownowazna liczba mieszkancow , do obliczen przyjeto warto$¢ wystepujaca w 85% RLM 75500 Mk
przypadkéw, jako miarodajng do obliczen reaktoréw biologicznych

- $rednia jednostkowa ilo$¢ Sciekow q 62 dmé/Mk,d

- $rednia dobowa ilos¢ Sciekow Qugr 4750 m¥/d

- $rednia godzinowa ilo§¢ Sciekow Qhgr 198 md/h

- maksymalna dobowa ilo§¢ §ciekow Qamax 6000 m¥/d

- maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow Qhmax 360 m3fh

0.3.1.2 Stezenia i fadunki zanieczyszczen:
tadunki zanieczyszczen w $ciekach doplywajacych do oczyszczalni, miarodajne do obliczen technologicznych,
wyznaczono w oparciu o jednostkowe fadunki zanieczyszczen dla RLM = 75.500 Mk.

tadunek Ladunek w doptywie do | Stezenie w doplywie
Wskaznik jednostkowy 08 do OS
[9/Mk,d] kg/d] [o/m?]
BT e 60 4830 ] 9%0
ONT 92 o ........8%6 1800
_Zawiesinyogolne | . 30 2285 80
CAzotogoiny T 585 ... "z
Fosfor ogbiny 1,3 98,2 20

O.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
(§14.1 ust 1c Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r)

Ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu nie wystepuje potrzeba wykonywania robot tymczasowych,
O .5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu UMOWY bedzie zawieraé
nastepujace czesci:

- PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - BUDYNEK DMUCHACH

- PROJEKT BUDOWLANO —~WYKONAWCZY - CZESC KONSTRUKCYJNA

- PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - CZESC TECHNOLOGICZNA

- PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE

- PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - BRANZY ELEKTRYCZNEJ i AKPIA

~  Przedmiary rob6t [ fakultatywnie |

©O.5.1. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zleceniodawce
stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

0.5.2. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zleceniodawce, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

0O.5.3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacijg, projektowa i SPECYFIKACJA,
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH . Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w
SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH . bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
O.5.4.. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub SPECYFIKACJA,
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH . i wplynie to na niezadowalajacq jakoS¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
O.5.6. .W przypadku zastosowania przez Wykonawce materialéw i urzadzen réwnowaznych winien on
w_swojej Ofercie udokumentowaé iz posiadaja one parametry nie gorsze od Zadanych w SIWZ przez
Zamawiajacy

Parametry techniczno eksploatacyjne zaproponowanych przez Wykonawce zamiennych materiatow i
urzadzen musza byé réwnowaine z parametrami techniczno eksploatacyjnymi materiatéw i urzadzen
projektowanych. .

Urzadzenia technologiczne, wyposazZenia elektrycznego i AKPIA wytacznie renomowanych producentow
gwarantujacymi wysoka jako§é
O.5.7. Wykonawca zobowigzany jest w cenie UMOWY opracowaé nastepujacg Dokumentacje
- Projekt organizacji ruchu i objazdow tymczasowych na czas budowy ( fakultatywnie )
- Harmonogram robét ‘
- Projekt zaplecza technicznego budowy { fakultatywnie ).
- plan BIOZ
- Dokumentacje powykonawczg wielobranzowa
- Szczegbtowe instrukcje obstugi obiektow
- Przeprowadzenie szkolenia pracownikoéw obslugujacych urzadzenia technologiczne i AKPIA

O.6. Informacja o terenie budowy
(§14.1 ust 1d Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r)
O.6.1. Informacja o terenie budowy istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
Teren budowy, w kiorym wykonywane bedg roboty budowlane, i montazowe rozbudowy oczyszczani Sciekow
Zlokalizowany na terenie ogrodzonym istnigjacej oczyszczaini $ciekéw w Hajnéwce przy ul Stowackiego
Dojazd do terenu budowy - przez istniejace bramy od ulicy Stowackiego
Zasilanie terenu przebudowy oczyszczalni $ciekow w wode — z istnigjacej na terenie budowy instalaci
wodociggowej.
Zasilanie terenu przebudowy oczyszczaini $ciekow w energie elektryczng z istniejacej na terenie budowy
instalaciji elektrycznej
0©.6.2 Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich
Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wlasnoéci prywatnej i
publicznej znajdujacej sie na terenie budowy, okreslone w protokole przekazania terenu budowy.
W protokole przekazania terenu budowy Wykonawca ustali z Uzytkownikiem Oczyszczalni Sciekéw zasady
wykonywania robot w istniejacych obiektach w sposob gwarantujacy stala eksploatacje Oczyszczalni Sciekow
[ odbiér Sciekéw surowych] .
0.6.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturainego.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na: Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
O.6.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko
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©O.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Szczegolnie Wykonawca zapewni niezbedne warunki bezpiecznego wykonywania robét adaptacyjnych w
istniejacych zbiornikach oraz przy robotach rozbiorkowych. .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej
©.6.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach socjalno -biurowych, magazynach oraz pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoltanym jako rezuitat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
©.6.7. Przekazanie terenu budowy
1/ Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych | UMOWIE | przekaze Kierownikowi Budowy |
Wykonawcy ] teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ,
2/ Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Kierownikowi Budowy [ Wykonawcy | réwnoczesnie z
przekazaniem terenu nastepujgce dokumenty:
1/ 1 egz dokumentacji projektowej, wyszczegélnionej w pkt O.5
2/ 1 egz - SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH [ ST ] DOWLANYCH [SST]
3/ Dziennik budowy w przypadku prowadzenia robét na podstawie DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWE
0O.6.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
1/ Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy miejsca naterenie budowy na zlokalizowanie:
obiektow tymczasowych zagospodarowania budowy w tym:
¢ obiektdow z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi, sanitarnymi [ WC ]
¢ obiektow magazynowych: zamknietych magazynéw, otwartych sktadowisk..
2/ Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce na placu budowy do poboru wody, energii elektrycznej. Oplaty za
zuzyta przez Wykonawce wode i energie elekiryczng ustalane beds wg wskazah wodomierza i licznikow
energii elektrycznej.
, 3/ Wykonawca zawrze z dostawcg wody i energii elektrycznej odpowiednie Umowy na dostawe wody i energii
- elektrycznej.
4/ Zamawiajacy okre$li Wykonawcy zasady postepowania z metalowymi elementami zdemontowanych urzadzen i
elementow instalacji technologicznej w istniejgcej Oczyszczaini Sciekow.
5/ Protokét przejecia terenu budowy powinien mie¢ forme protokotu zdawczo-odbiorczego, w ktdrym nalezy okreslic
kto, komu, kiedy, jaki teren i w jakim stanie przekazat. W protokole powinny sie tez znajdowaé niezbedne wskazowki dla
Kierownika budowy.
©O.6.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow - zostanie okreslone w protokole przekazania terenu budowy
0O.6.10. Zabezpieczenie terenu budowy [ ogrodzenie ]

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbedne do ochrony robdt, wygody uzytkownikow obiektu iinnych, szczegblnie przy wykonywaniu
robot rozbiérkowych oraz prowadzeniu wykopow liniowych | sieci migdzyobiektowe ] .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa,

N’



N’

r1-10-12 CZESC 2 I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH <> Rozbudowa oczyszezalni $cickow - Hajnowka I str l 6 I

0O.6.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i z wszelkie materialy [ wyroby budowlane i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczeciado daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zleceniodawce.
0.6.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot iflub wysoko$é kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa,
0O.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
[ Uzytkownika Oczyszczalni sciekéw w Hajnowce ] oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore s w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie
informowaé Zleceniodawce o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH .
O.7 Dokumenty Budowy
O.7.1. Dziennik budowy lub dziennik kontroli robét

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem dia budéw realizowanych na podstawie DECYZJI O
POZWOLENIU NA BUDOWE.

Dziennik kontroli robot jest zalecanym dokumentem dla buddw realizowanych na podstawie ZLOSZENIA.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska siuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwafg techniks,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru .

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolinosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnost rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

©.7.2, Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej ze Zleceniodawca w
protokole przekazania terenu Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru

O.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie ponad to nastepujace dokumenty:

a) Decyzja o pozwoleniu na budowe, .

b) protokét przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly techniczne odbioru robét [ odbiory czesciowe, miedzyoperacyjne ],

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje dotyczaca realizacji budowy.

O .8. Informacja o kodach CPV

(§14.1 ust 1e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r)

Wymagania ogolne zawarte w CZESCI OGOLNEJ nalezy rozumie¢ i stosowat w powigzaniu

wymienionymi  SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT :

Z nizej

KOD CPV OZNACZENIE |ZAKRES SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
W SST ODBIORU ROBOT ( SST )
45113000-4 Z ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE
45000000-7 B ROBOTY BUDOWLANE
45262210-6 B.1 Roboty fundamentowe
I 45421150-0 B.2 Deskowanie
! 45262310-7 B.3 Zbrojenie konstrukcji z betonu
45262300-4 B.4 Roboty betoniarskie
4526230-0 B.5 Podioza
45320000-2 B.6 Izolacje powlokowe do ochrony przeciwwilgociowej
45431000-0 B.7 Roboty posadzkarskie
45421100-1 B.9 Stolarka i elementy wentylacyjne
45340000-2 B.17 Konstrukcje stalowe
45252100-9 T INSTALACJE | UDZADZENIA TECHNOLOGICZNE
45111000-8 T.1 INSTALACJE | URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - Ogéine warunki
45232421-9 T.2 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE — Materialy
45232421-9 T.3 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - Montaz przewodow
45231112-3 T.4 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - potgczenia rur
45231112-3 T.5 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - Montaz armatury
45231100-6 T.6 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE — MontaZ urzadzen
45252130-8 T.7 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - Roboty antykorozyjne
45252130-8 T.8 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - Odbiory robot
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KOD CPV OZNACZENIE |ZAKRES SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
W SST | ODBIORU ROBOT ( SST )
45252130-8 T.9 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
- Badania i rozruch technologiczny oczyszczalni $ciekow
| 45232440-8 T.10 Przewody miedzyobiektowe
45310000-3 | . A |INSTALACJE ELEKTRYCZNE; INSTALACJE AKPIA
45310000-3 E.1 Wymagania ogélne dotyczace instalacji elektrycznych i AKPIA
45310000-3 E2 Kontrola jako$ci instalacji elektrycznych i AKPIA
45310000-3 E3 Materialy, fransport, sprzet, narzedzia, elektronarzedzia instalacji elekirycznych i AKPIA
45311000-3 E4 Instalacje elekiryczne wewnetrzne — o$wietleniowe i silowe
45317300-5 E.5 Elektryczne tablice rozdzielcze
45310000-3 E.6 Odbiory miedzyoperacyjne - badania, odbiory instalacji elektrycznej
45314300-4 A1 Przewody, tablice instalacji AKPIA
45317300-5 A2 Szafy sterownicze instalacji AKPIA

O.9. Definicje i pojecia uzyte w dokumentacji projektowej i SPECYFIKACJI

TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBOT
( §14.1 ust 1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 ) ,
Uzyte w Dokumentacji projektoweji SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBOT, wymienione

ponizej definicje, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

<> Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

<> Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako

ksztaitka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkci

<> BIOZ ~ Opracowany przez Kierownika budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji

rob6t budowlanych na terenie budowy . Zakres BIOZ okrela art. 21a [ ustawa Prawo budowlane ]

<> Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong

norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

<> Decyzja o pozwoleniu na budowe - wydawana przez wiasciwy organ budowlany na prowadzenie robot

budowlanych [ ustawa Prawo budowlane art. 28, 32, 33]

<> Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma, lub aprobata techniczna;

<> Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupeiieniami w

trakcie realizacji rob6t (budowy);

<> Dokumentacja Techniczno — Ruchowa - DTR - dokumentacja opracowana przez producenta urzgdzenia

zawierajaca parametry techniczne; rysunki, opis konstrukcji urzadzenia; instrukcje montazu, instrukcje  konserwacii

i eksploatacji urzadzenia.

<> Dziennik Budowy lub dziennik kontroli robét - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy InZynierem,
Wykonawcag, i Projektantem. Dziennik Budowy jest wymagany przy realizacji robét budowlanych na podstawie
decyzj o Pozwoleniu na budowe wydana przez wiasciwy organ budowlany, Sziennik kontroli robot jest
zalecany w przypadku realizacji rob6t na podstawie ZGLOSZENIA

<> Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych
wyrob jest stosowany, wydana! zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;.

<> Informacja BIOZ opracowany w ramach Dokumentacji projektowej plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w

trakcie realizacji rob6t budowlanych na terenie budowy .

<> Inspektor Nadzoru inwestycyjnego - osoba| osoby | wyznaczone przez Zleceniodawce speiniajaca obowigzki
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nadzoru inwestorskiego okreslone w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych Zakres obowigzkéw

Inspektora nadzoru Nad okresla art. 25,26 [ [ ustawa Prawo budowlane |

<> Instalacje technologiczne - przewody, armatura zastosowana w obiektach technologicznych Oczyszczalni

Sciekow

<> Kierownik Budowy - jest jednym z uczestnikow procesu budowlanego. Jest osobg odpowiedzialna za

prawidlowe wykonanie obiektu budowlanego w sposob zgodny z zatwierdzonym projektem, przepisami, PN, oraz

ST. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia na terenie  budowy. Ustalenie Kierownika

Budowy jest fakultatywne. Zakres obowigzkow Kierownika Budowy okre$la art. 22, 23. [ [ ustawa Prawo

budowlane |

<> Krajowa deklaracja zgodnosci -o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze

wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Jest to dokument niezbedny do

wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu w systemie krajowym. .

<> Obiekt - budynek. budowla inzynierska, . instalacja badz urzadzenie techniczne lub technologiczne, ktére w

zestawieniu kosztow zadania inwestycyjnego stanowi odrebng pozycje.

<> Oczyszczalnia $ciekow - zestaw obiektow technologicznych sluzacych do przeprowadzenia —procesu

biologicznego i mechanicznego oczyszczenia $ciekdw surowych w celu uzyskania takiego stopnia oczyszczenia

doprowadzanych do rzeki &ciekow oczyszczonych aby spehic wymagania okreslone w rozporzadzeniu

Ministerstwa Ochrony $rodowiska i Lesnictwa z dnia 8 lipca 2004 r.

<> Odbiér czesciowy - techniczny odbiér robét podlegajacych zakryciu, polegajacy na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materiatow, prawidiowosci zamocowan , oraz zgodnosci - z innymi
wymaganiami okre$lonymi w SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBOT .

<> Odbiér koricowy obiektu - komisyjny odbior zakonczonych robot na obiekcie, przeprowadzony po
zgloszeniu w Dzienniku Budowy przez Wykonawce zakonczenia robot potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

<> Odbiér miedzyoperacyjny - techniczny odbior nie zakonczonych elementéw robét. Przeprowadzane w
przypadkach, jezeli  dalsze roboty wykonywane bedg przez inne brygady lub zespoly tego samego lub
innego Wykonawcy lub Podwykonawcy .

<> Odpowiednia ( bliska ) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancii nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

<> Podtoze drég i chodnikéw - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

<> Podwykonawca — jednostka wykonujacq roboty na obiekcie na podstawie umowy z Wykonawca

[ Generalnym Wykonawca ‘
<> Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

<> Producent - jednostka produkcyjna wytwarzajgca produkt budowlany, nalezy przez to rozumie¢ takze

upowaznionego przedstawiciela producenta.

<> Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej; Zakres obowigzkéw

Projektanta okresla art. 20, 21 [ ustawa Prawo budowlane |

<> Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

<> Przewody miedzyobiektowe - uklad nadziemnych i podziemnych przewodéw technologicznych stuzacych do

przeprowadzenia proceséw technologicznych w Oczyszczaini $ciekow .

<> Rysunki - czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robét.

<> Sprzedawca - podmiot przekazujacy innemu podmiotowi wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu w celu jego

dalszego przekazania badz zastosowania w obiekcie budowlanym. ]

<> ST - SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

<>8TOR - SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

<> SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla okreslonego zakresu robot.

<> Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione

w  UMOWIE [kontrakcie ] jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
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<> Urzadzenia technologiczne oczyszczalni $ciekéw - urzadzenia, elementy automatyki  zastosowane w
obiektach technologicznych Oczyszczalni $ciekéw .

<> Uzytkownik - instytucja eksploatujaca obiekty po przekazaniu do uZytku.

<> Uzytkownik Oczyszczalni $ciekow - Jednostka organizacyjna zajmujaca sie eksploatacjg Oczyszczalnig
$ciekow.

<> Wilasciwy organ - organy nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$cig

<> Wykonawca - | Generalny Wykonawca ] jednostka produkcyjna [ przedsigbiorstwo ], wykonujaca okreslony
zakres robot wynikajacy z UMOWY zawartej ze Zleceniodawca,

<> Wyrdb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej prze tworzenia, przeznaczona do obrotu,
wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integraing calo$é
uzytkowg i majaca wptyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa budowlanego.

<> Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catoSC konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budynku. Obiektu.

<> Zleceniodawca - Jednostka organizacyjna - Inwestor finansujacy budowe .

<> Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany
wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczna,
O.10. Dokumenty odniesienia - Podstawa opracowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO

WYKONANIA ODBIORU ROBOT
(§14.1 ust 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r)

0O.10.1. Wykaz ustaw, rozporzadzen i innych przepiséw prawnych

- Ustawa z dnia16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane [ Dz. U. 93 poz. 888 ]

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 ro normalizacji [Dz U z 2002 rnt 169 poz 1386

- Ustawa z dnia 10 sierpnia 2002 r o systemie zgodnosci [Dz. U. nr 166 poz 1360 ]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowania [ Dz. Unr 75 poz. 690].

- Ustawa Prawo zamowien publicznych [ Dz. U.z2004r nr19 poz 177 nr 96 poz 956, nr 116 poz 1207, nr 145
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajacym, Ze podstawg do
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu  funkcjonalno-
uzytkowego. ( obowigzuje od 2,10,2004)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138. poz. 1554).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - obowigzuje od 11.07.2003 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) -

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.
718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652, Nr 229, poz. 2275)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002
r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i
721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

- Zarzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkow jakie nalezy spedniaé przy
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wprowadzeniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodo
wodnego [ Dz U z dnia 31,07,2006 ]

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627))

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr

90, poz. 848)

0.10.2. Wykaz Norm

Nr Normy Opis Polskiej Normy

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzeniai elementy urzadzen wentylacyjnych.

PN-84/B-10732

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-72/B-14753

Kanalizacja. Rury kanalizacyjne kielichowe

PN-92/B-10729

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

PN-75/H-74002 Rury kanalizacyjne
PN-77/H-04419 Préby szczelnosci
PN-81/C-89203 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-82/M-74001 Armatura przemyslowa. Wymagania i badania
‘| PN-EN 10088-1 Stal kwasoodporna
PN-IEC 309- Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Wymagania dotyczace
2+AC:1996 zamienno$ci wyrobow z zestykami tulejkowo-kotkowymi. Wymagania bezpieczenstwa dotyczace

zarowek. Zarowki z zarnikiem wolframowym do  uzytku domowego i podobnych ogélnych
celow oSwietleniowych
Zespoly prostownikowe bezpieczne. Ogoine wymagania i badania PN-IEC 309-2+AC:1996

PN-IEC 884-1:1996

PN-74/E-06074 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Wymagania dotyczace zamiennoci
wyrobéw z zestykami tulejkowo-kotkowymi

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-93/E-05009.53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze

PN-93/E-05009.443 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

Ochrona przed przepieciami Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-92/E- 05009.537 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami  |ub cyframi

O.11. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
(§14.1 ust 2 Rozporzagdzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 2 wrzeénia 2004 r)
0.11.1.1. Wymagania ogéine
Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem. transportem. warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczeg6ine wymagania odnosi
sig do postanowien norm
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jeZeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
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budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajace prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiekiom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaly, spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sig ponizsze sposoby oznakowania
wyrobow;
1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoéci z normg zharmonizowang albo znakowania
europejska; aprobatg techniczng: badz krajowq specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodna; z wymaganiami podstawowymi;
2) oznakowanie polskim znakiem budowlanym;
3/ Wszelkie stosowane wyroby budowlane [ materiaty ] powinny by¢ nowe, odpowiadat
Polskim Normom PN [ ©.10.2. Wykaz norm | oraz posiada¢é dopuszczenie do stosowania w
budownictwie jak rdwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych \dokumentow:
<> atesty
<> certyfikaty
<> aprobate techniczng ITB
<> certyfikat zgodnosci
4) Urzadzenia technologiczne, wyposazenia elektrycznego i AKPIA wylacznie renomowanych producentow
gwarantujgcymi wysokg jakosé
Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow stosowanych w poszczegdinych rodzai robot - podane sg w
poszczegolnych SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH WYKONANIA ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH [ SST]
W _przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatdw i urzadzen réwnowaznych winien on w_swojej
Ofercie udokumentowaé iz posiadajg one parametry nie gorsze od Zzadanych w SIWZ przez Zamawiajacy

Parametry techniczno eksploatacyjne zaproponowanych przez Wykonawce zamiennych materiatéw i
urzadzei muszg byé réwnowazne z parametrami techniczno eksploatacyjnymi materiatéw i urzadzef
projektowanych. .

Urzadzenia i materialy technologiczne nalezy stosowa¢ renomowanych producentéw.
Zrédia uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce robét technologicznych
z wyprzedzeniem.
Zatwierdzenie zrodta uzyskania materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta bedg przez Inspektora
nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Nie pdzniej niz 2-tygodnie przed kazdym zakupem materiatow Wykonawca robét technologicznych ma obowigzek
dostarczyé Inspektorowi nadzoru zbior katalogow lub DTR [ wraz z certyfikatami] elementéw instalacji
technologicznej oraz urzadzen technologicznych, aby mogt dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ z
dokumentacja techniczna,

Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca robot technologicznych powinien poda¢ Inspektorowi nadzoru terminy dostaw
zatwierdzonych materiatow.
0O.11.1.2. Warunki dopuszczenia elementow instalacji technologicznej i urzadzen technologicznych do

zabudowania

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w razie
ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Materialy, elementy i urzadzenia technologiczne przeznaczone do robét powinny posiadaé ponizsze ocechowania:

e oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN
e znak jakosci wyrobu Q
e znak CE - gdy to jest wymagane
e znak bezpieczefistwa B- gdy to jest wymagane
Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny spetniaé parametry techniczne okreslone
w dokumentaciji projektowej oraz niniejszej STWOR oraz posiada¢ atest producenta lub aprobate techniczng
wydang przez uprawnione Laboratorium gdy to jest wymagane
Materialy, elementy i urzadzenia technologiczne przeznaczone do wbudowania powinny speinia¢ parametry
techniczne okreslone w Zestawieniu elementéw instalacji technologicznej iurzadzen technologicznych
okreslone wST poz O.11.2 Wymagania dotyczace urzadzen technologicznych
©0.11.1.3. Wymagania przy zamianie elementoéw instalacji technologicznej i urzadzen technologicznych
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Typ i parametry techniczne elementéw instalacji technologicznej i urzadzen technologicznych okreslone w
dokumentaciji przetargowej bedzie wymagana w wykazie cen. Jednak Wykonawca rob6t moze zaproponowaé materiaty
innego typu , posiadajace te same parametry [ charakterystyki] techniczne.
0O.11.4 Wymagania dotyczace urzadzen technologicznych .

Instalacja dezodoryzacji 9.A; 9.B (rys. 13, 14)

O.11,9.1 | Budynek wirbwek — dezodoryzacja wewnetrzna 1 kpl.
- modut VARIO-3000, w obudowie 680x680x2720 mm do zawieszenia na $cianie,
zasilanie 1,5 kW

O.11,9.2 | Modut dezodoryzacji NOX2430, w obudowie kontenerowej 1910x1120x3175, 1 kpl.
zasilanie 4,6 kW
.11,9.3 | Pompa zatapialna z wylacznikiem ptywak., 230V, 0,5 kW, np. Grundfos KP-250-A 2 kpl

O.11,9.4 | Modut dezodoryzacji NOX, w obudowie kontenerowej 1910x1120x3175,
zasilanie 4,6 kW

Obiekt KZ - Komora zasuw przy reaktorach SBR 5.1-5.4

0O.11,5.8 | Instalacja dezodoryzacji zbiornika retencyjnego $ciekéw mleczarskich — modut NOX400/2s, | 1 kpl
w kontenerze 1200x1390x2265, zasilanie 2,0 kW

OPIS URZADZENIA FOTOJONIZACYJNEGO TYPU VARIO

Urzadzenie fotojonizacyjne typu VARIO montuje sie wewnafrz pomieszczenia, gdzie sg emitowane odory.
Usuwane zanieczyszczone powietrze jest najpierw oczyszczane z czastek pylu przez wstepny filfr. Filtry tkaninowe sg
wyposazone w miernik ciSnienia Ap dla oceny stopnia obcigzenia pylami. Nadchodzacy moment wymiany filtra jest
pokazywany na pulpicie sterowniczym. Za filtrem pylow powietrze przechodzi przez komore z lampami do produkcii
zjonizowanego aktywnego tlenu o specjalnej konstrukciji, po czym jest uwalniane do atmosfery za pomocg wentylatora ,
pracujacego we wspdipracy z falownikiem. Urzadzenie moze pracowaé w trybie ciaglym jak i okresowym. Dla tego celu
na pulpicie sterowniczym znajduje sig cyfrowy zegar tygodniowy / dzienny. Urzadzenie fotojonizacyjne typu VARIO
skiada sie z obudowy ze stali nierdzewnej, filtra pytéw, komory lamp do produkcji aktywnego tlenu, , wentylatora oraz
szafy sterowniczej.
OPIS URZADZENIA FOTOJONIZACYJNE GO TYPU NOX

Urzadzenie fotojonizacyjne typu NOX montuje sie bezposrednio w strumieniu gazéw odlotowych. Usuwane
zanieczyszczone powietrze jest najpierw oczyszczane z czastek pytu przez wstepny filir. W ten sposob lampy UVC z
powierzchnig katalityczng oraz katalizator sg zabezpieczone przed zanieczyszczeniami przez ciala stafe. Filtry sg
wyposazone w miernik cisnienia Ap dla oceny stopnia obcigzenia pylami. Nadchodzacy moment wymiany filtra jest
pokazywany na pulpicie sterowniczym. Za filtrem pytow powietrze przechodzi przez komore z lampami UVC o specjalnej
konstrukcji z powierzchnig katalityczna, nastepnie przez katalizator (filtr z weglem aktywnym), po czym jest uwalniane do
atmosfery za pomocg wentylatora , pracujgcego we wspétpracy z falownikiem. Urzadzenie moze pracowac w frybie
ciggtym jak i okresowym. Dla tego celu na pulpicie sterowniczym znajduje sie cyfrowy zegar tygodniowy / dzienny.
Urzadzenie fotojonizacyjne typu NOX skiada si¢ z obudowy ze stali nierdzewnej, filtra pyléw, komory lamp UV,
katalizatora( filtr z weglem aktywnym) , wentylatora oraz szafy sterowniczej.
UWAGA : Podane w zestawieniach typy urzadzeii i materiatow technologicznych okreslono w oparciu
o Projekt technologii, moga byé zastapione materiatami i urzadzeniami innych typéw[ producentow ]
pod warunkiem, ze beda réwnowazne z projektowanymi parametrami technicznymi.
O.12. Wymagania dotyczace maszyn, sprzetu i narzedzi
(§14.1 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz w projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy [ na Zyczenie ] Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, moga na
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zyczenie Inspektora nadzoru zastgpione na odpowiednie dla wykonania okreslonego zakresu robot
budowlanych..

O.13. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

(§14.1 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r)

0O.13.1 Ogoline wymagania dotyczace transportu: ,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow, liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru .

0O.13.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

¢ Srodkéw transportu. ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow; liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami  okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

¢ wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych
parametrow technicznych: $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen moga by
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy, Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

O.14 Zasady przedmiaru i obmiaru robét
(§74.1 ust 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r)

|ROBOTY i ZASADY WYLICZANIA 1LOSCI Jedn. miary
ROBOTY BUDOWLANE
MontaZ konstrukeji stalowych t
Konstrukcje stalowe t
Wykopy, zasypania, zafadowania i wytadowania, przenoszenia ziemi lub gruzu oraz m3
zageszczanie :

- oblicza si¢ wg objetosci wykopdw w stanie rodzimym dla
okre$lonej kategorii gruntu .

- wymiary dna wykopéw nalezy przyjmowaé rowne wymiarom
rzutu stopy lub tawy fundamentowej.

- objetos¢ ziemi uZytej do zasypywania wykopu nalezy oblicza¢
jako roznice miedzy objetoscia wykopu a objetoscig $cian
fundamentowych, studni kanalizacyjnych i innych zasypywanych
obiektéw oraz podsypek i osypek

Warstwowe $ciany zewnetrzne [ ostonowe ] i warstwowe plyty dachowe m?
Podloza i posadzki m?
Stolarka okienna i bramy m?
Pokrycie dachu m?
Rynny i rury spustowe m
PodioZza betonowe pod fundamenty m?
Lawy, stopy, piyty fundamentowe m3
Sciany fundamentowe betonowe i zelbetowe w zaleznosci od grubosci Sciany, wraz z m2
deskowaniem

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych. t
Deskowanie elementéw zelbetonowych m?
INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

Studzienki rewizyjne i studnie pompowni gleb do 3,0 m szt
Montaz zaworéw, armatury, szt
Montaz urzadzen technologicznych szt lub kpl
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Montaz przewoddw technologicznych m
Montaz armatury, kolnierzy, ksztattek na przewodach technologicznych szt
Spawanie przewodéw technologicznych szt
Préby , plukanie, dezynfekcja instalacji technologicznej, i innych sieci m przewodéw
Rozruch oczyszczalni $ciekow kpl
INSTALACJA WENTYLACJI

Przewody i ksztaltki wentylacyjne w zalezno$ci od typu, $rednicy przewoddw oraz m?
procentowego [ %] udzialu ksztaltek - wg faktycznej powierzchni

Elementy wentylacyjne [ uzbrojenie przewodoéw wentylacyjnych]: kratki, czerpnie i, szt
wyrzutnie, Wyrzutnie i podstawy dachowe

UWAGA ZALECANA : Szczegolowe zasady wyliczania ilosci jednostki miary dla innych niz w powyzszym

zestawieniu  mozna przyjaé z ZALOZEN SZCZEGOLOWYCH zawartych w poszczegdinych KNR, fub KNNR,

O.15. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
(§14.1ust9; ust 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r) '

Prace towarzyszace sa to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczanych do robot

tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

— nie dotyczy
0O.16. Czesciowe odbiory robot
W zaleznosci od ustalef odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

0O.16.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuije Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

O.17. Konicowy [ ostateczny ] odbiér robét
O.171. Zasady koncowego odbioru robot

Odbior korficowy [ ostateczny ] polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
losci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Zleceniodawce
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdza fakt zakoriczenia robot. Wpis d powinien byé
dokonany nie pozniej jak 5 dni po wpisie Kierownika budowy o zakonczeniu robot.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoiiczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie O.17.2

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badar i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacig projektowa i
SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy.termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Ze jakosé wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
0O.17.2. Podstawowe dokumenty przy konicowym odbiorze robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

koficowego odbioru rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

1.
2.
3

©e~N®

Do koricowego odbioru robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg wielobranzowg
dzienniki kontroli robét ( oryginaly ) zamiennik dziennika budowy ,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze SPECYFIKACJA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH oraz SZCZEGLOWYMI SPECYFIKACJAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH lub [ fakultatywnie | PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze SPECYFIKACJA, WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH oraz SZCZEGLOWYMI SPECYFIKACJAMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH lub [ fakultatywnie | PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarf, pomiaréw: zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
oraz SZCZEGLOWYMI SPECYFIKACJAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH lub  w tym:
- wynikéw zawartych protokdle z przeprowadzonego rozruchu technologicznego oczyszczalni $ciekow
- protokotow technicznego odbioru robét [ czesciowych lub miedzyoperacynych odbioréw robot ]
- protokolow odbioru instalacji elektrycznych w tym protokoly badania uzioméw instalacji elektrycznej
- protokotow badania jakosci wody uzytkowej. [badania biologicznego i chemicznego ]
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. na budowe sieci elektrycznych
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej..
Szczegblowe Instrukcje obstugi obiektow
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

SST :SZCZEG(')LOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH w ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV POZ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
45113000-4 Z |1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - roboty ziemne i drogowe

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/ Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poznigjszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
2/ Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny  byé wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno byé sprawdzone przez Inzyniera i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku
budowy
3/ Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmnie]
obejmowag:

a) wytyczenie obrysu budynku do wykonania rob6t ziemnych,

b/ wyznaczenie osi écian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich
4/ Usuniecie darniny i ziemi roglinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po kazdej stronie
5/ Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do nastepnego etapu robot

45111100-0
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45111100-0

22

OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
1/ Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych
powodujacych ich nadmierne zawilgocenie
2/ W czasie wykonywania wykopéw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopdw, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.
Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete
dokumentacijg projektowg (kable, przewody itp.) badz niewypaly, wowczas roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje odno$nie kontynuacii
robot.
3/ Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturainej struktury
gruntu dna wykopu
4/ Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powinny by¢

a) bezposrednio przemieszczone w nasyp

b) zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na odkiad w rejonie

terenu budowy do pdzniejszego wykorzystania
c) zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp

5/ Grunty o malej no$nosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu
powinny by¢ usuniete w sposob i w zakresie ustalonym z Inspektorem nadzoru

45111100-0

Z3

USUNIECIE ZIEMI ROSLINNEJ .

1/ W przypadku gdy darnina ma byé wykorzystana w pézniejszym czasie, powinna by¢
zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., gruboci 5-10 cm lub
kwadratami o wymiarze boku okolo 30 cm, grubosci 5-10 cm. Zebrang darnine zaleca sig
ponownie ulozy¢ w migjscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapilo jej zniszczenie
2/ Zaleca sie zdjeta darmine skiadowat przez ulozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg
docisna¢ do gruntu. Przy diuzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy
kosié dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy skladowa¢ w
pryzmach o szerokoéci ok., 1,0 m. i wysokosci do 0,6 m.

3/ Ziemia rodlinna powinna by¢ zgamigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot.
4/ Zgarniania ziemi rodlinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub diugotrwatych
opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemig rolinng
nalezy przechowywaé w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialow oraz przed najezdzaniem na pryzmy
pojazdow wywolujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi rolinnej. 3/ Wymiary wykopow
w planie powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposobu ich wykonania,
glebokosci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;.

5/ Ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona recznie z transportem

po terenie taczkami réwng warstwa i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.

45110000-1

Z4

ROBOTY ZIEMNE KOPARKAMI

1/ Do odspajania, fadowania gruntu na érodki transportowe w czasie wykonywania wykopow,
rowdw, formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy
cyklicznej lub cigglej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsigbierne lub podsigbierne o
zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy

2/ Koparki tyzkowe przedsigbierne stosuje sig do wydobywania gruntow sypkich i spoistych
oraz skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu do wielkosci bryt dostosowanych do wielkosci
lyzki; tyzke o pojemnoéci do 0,6 m® zaleca sig stosowat do urobku gruntow cigzkich
spoistych, 0,8 m3 w gruntach lekkich, sypkich, a do 1,20 m? do zatadunku lub przetadunku
materialdw sypkich i gruntow pobieranych z haldy.

3/ Koparki tyzkowe podsiebierne stosuje sie do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich
ustawienia w przypadkach, gdy ze wzgledu na matg no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac
robot ziemnych koparka przedsigbierng; koparki te moga byé rowniez stosowane do
wykonywania wykopow melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych; fyzke o pojemnosci
do 0,6 m? zaleca sie stosowaé do urobku gruntow ciezkich spoistych, 0,8 m3 w gruntach




\ “//y

1-10-12 CZESC 2 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH <> Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw - Hajnowka ] str | 18 I

lekkich, sypkich, a do 1,20 m3 do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich i gruntow
pobieranych z haldy.

4/ Wysoko$¢ sciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokoéci wykopu dla koparki
podsiebiernej powinny by¢ tak dobrane, aby nastepowalo catkowite napenianie czerpaka
gruntami; przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysoko$¢ Sciany wykopu nie
powinna by¢ wieksza od najwiekszej wysokosci kopania yzkg koparki

45110000-1

Z5

ROBOTY ZIEMNE SPYCHARKAMI

1/ Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania
ziemi roslinnej, wykonywania plytkich wykopow oraz transportu i wbudowywania gruntow,
plantowania terenu oraz zasypywania wykopow i rowow.
2/ Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegto$ci moga
byé stosowane spycharki gasienicowe lub kolowe o sterowaniu linowym ze silnika lub o
sterowaniu hydraulicznym
3/ Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania
gruntu z rownoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkladu

45110000-1

26

PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH

1/ Do obstugi koparek danego typu mogg by¢ dopuszczeni pracownicy peinoletni,

majg uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP

2/ Koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostgp

do nich oséb postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowat sie

napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi $miercig

3/ Przebywanie os6b w odlegloéci mnigjszej niz 10 m. od koparki oraz pod konstrukcig,
przeciwcigzaru koparki oraz  wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione

4/ Koparka powinna byé tak ustawiona i obslugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnoc;
zabezpieczenie koparki przed zsunigciem sie moze byé dokonywane przez stosowanie
podkladow; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg
niedopuszczalne

5/ Zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona

6/ Podczas nabierania gruntu lyzkg zabrania sie uzywania mechanizmu obrotowego i
posuwowego, a poza tym, jezeli w czasie nabierania gruntu tylko cze$¢ koparki podnosi sie,
lyzke koparki nalezy natychmiast opuscié i zmniejszy¢ gleboko$é zanurzania fyzki w grunt 7/
7/ Przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszczaé do tworzenia sig
nawisow gruntu; powstate nawisy nalezy usuwa¢ z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem.

8/ Przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparka chwytakowg lub zbierakows,
koparka powinna znajdowaé sie poza plaszczyzna odtamu gruntu i nie blizej niz 0,6 m

9/ Czyszczenie tyzki koparki (czerpakow) oraz jej naprawa mogq byé wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wylaczeniu silnika

10/ Lyzka koparki nie powinna byé przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki
nie powinno byé dokonywane na wysokosci wigkszej niz 0,5 m. nad dnem skrzyni
samochodu w przypadku tadowania gruntow sypkich i 0,25 m. przy fadowaniu urobku
kamiennego; wytadowywanie zawartosci fyzki na $rodek transportowy moze by¢ dokonane
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki

11/ Po zakoficzeniu pracy lyzke koparki nalezy opuscic na ziemie, a silnik wylaczyc,
zablokowaé podwozie i kabing zamknag; operatorowi koparki nie wolno opuscic swego
stanowiska, gdy lyzka lub podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemig przy
zablokowanych hamulcach.

12/ Transport gruntu i transport materiatow przy wykopach powinny odbywa sie poza
prawdopodobnym klinem odfamu gruntu.

45110000-1

7

RECZNE ROBOTY ZIEMNE
1/ Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowaé narzedzia: szufla, fopata, szpadel
prostokatny, szpadel zaokraglony, oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof,

motyka
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2/ Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntéw stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle -
do odspajania i dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i
wydobywania gruntéw mato zwiezlych; szpachle (rydle) -do odspajania i dobywania gruntow
malo i $rednio zwiezlych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntéw $rednio zwieztych (np. ily,
zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi -do odspajania gruntéw zwiezlych i skalistych spekanych

45110000-1 Z8 PODLOZA PIASKOWE LUB ZWIROWE
W gruntach suchych, piaszczystych, zwirowo —piaszczystych, gliniasto — piaszczystych
podtozem jest grunt naturalny.
W gruntach nawodnionych podioze nalezy wykonaé z warstwy tlucznia lub Zwiru grubo$ci
15 cm.
Podsypka powinna speinia¢ nastepujace wymagania: nie powinna zawiera¢ czastek
wigkszych niz 2 mm,
- nie powinna by¢ zmroZona
- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu

45110000-1 Z9 ZASYPYWANIE WYKOPOW
1/ Zasypywanie wykopow powinno by¢é dokonane bezpo$rednio po zakoficzeniu
przewidzianych w nich robét
2/ Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢
odwodnione
3/ Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych
itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkow technicznych
zasypywania wykopu

45110000-1 Z10 | ZAGESZCZANIE

1/ Jezeli w dokumentacii technicznej nie przewidziano innego sposobu zaggszczania

gruntu przy zasypywaniu wykopéw, to ukladanie i zageszczanie gruntu powinno

by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposob

zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (Zabami) lub

ciezkim tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i wysokosci

ich spadania, jedna nie moze by¢ ona wigksza niz  $rednica piyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

2/ Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiekiow powinno by¢
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej
lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana

3/ Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna byé okreslona do$wiadczalnie
Dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Prébne zaggszczenie powinno

by¢ wykonywane zgodnie wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robot

ziemnych, akceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Przy dokonywaniu

probnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:

a/ wilgotnoé¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,
najwieksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

b/ najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu

4/ Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢é wigksza niz

a) 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

b) 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

¢) 40 cm - przy zageszczaniu walcami okolowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,

d) 100 cm - przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami. W przypadku
zageszczenia gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie powinno by
bryt gruntu o wymiarach wiekszych niz 15 ¢cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢ wigcej niz
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polowa grubo$ci zageszczanej warstwy gruntu.
5/ Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu naley zwilzy¢ woda; w
przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotno$ci optymalnej, grunt przed
przystapieniem do zageszczania powinien by przesuszony w sposéb naturalny, a w
przypadkach technicznie uzasadnionych- w sposob sztuczny przez dodanie mielonego
wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
6/ Wilgotno$é optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczona
laboratoryjnie Jezeli nie ma mozliwosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to
wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowac:

a) 10% -dla piaskow,

b) 12% - dla piaskdéw gliniastych i glin piaszczystych,

¢) 13%-dla glin

d) 19% - dla itow, glin ciezkich, pytow i lessow
7/ Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w
zaleznosci od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz
mozliwosci stosowania statej kontroli zageszczania gruntu. W przypadku
zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien byé mniejszy niz:

a) 0,95 - dla gornych warstw nasypu zalegajacych na gteboko$¢ do 1,20 m.
b) 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

8/ Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane moZliwie szybko, tak aby nie
nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu

45232116-5

Z11

ROBOTY DROGOWE

1/ Wykonanie korytowania przez reczne odspojenie gruntu,

2/ Ustabilizownie gruntu w miejscach wykonywanych wykopéw dla wykonaniu robot
montazowych zwigzanych z montazem podziemnych przewodéw sieci ciepinej,
wodociggowych, kanalizacyjnych kabli

3/ Wyprofilowanie podlozg z mieszanki piaskowo cementowej lub piaskowej z
zageszczeniem

4/ Utozenie kostki betonowej POLBRUK ze spadkiem w kierunku placow lub terendw
Zielonych

5/ Wypelnienie spoin miedzy kostkami betonowymi mieszanka cementowg piaskowg

KOD CPV
45000000-7

452622106 |

“TROBOTY FUNDAMENTOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -roboty budowlane

45262210-6

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu
posadowienia budowli, nalezy uwzglednia¢ nastepujace czynniki:
a) gleboko$¢ wystepowania réznych warstw gruntow,
b) wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,
c) wystepowanie czynnych proceséw geologicznych, jak gruntdw pegczniejacych,
zapadowych, wysadzinowych, osuwisk itp.,
d) Projektowang niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentéw, poziom
posadzek pomieszczefi podziemnych itp.,
e) gleboko$¢ posadowienia sasiednich budowl,
f) gteboko$¢ przemarzania gruntow

45262210-6

B.1.2

Poziom posadowienia powinien spetiaé nastepujace warunki:

a) zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajacych posadzek
piwnic nie powinno by¢  mniejsze niz granica przemarzania gruntu, a zagtebienie
fundamentéw powyzej tego poziomu powinno byé uzasadnione i akceptowane przez
inwestora,
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b) w gruntach wysadzinowych zawierajgcych wiecej niz 10% ziaren o $rednicy mniejszej
niz 0,02 mm, poziom posadowienia powinien sig znajdowaé ponizej gtebokosci przemarzania
gruntu w danej strefie klimatycznej kraju,

c) w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw peczniejgcych lub
warunkow sprzyjajgcych  wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntéw spoistych,
nalezy zastosowaé $rodki zabezpieczajace przed powstawaniem niekorzystnych zmian w
gruncie pod fundamentem ( np. wymiane gruntu i wykonanie warstwy po$redniej,
zabezpieczenie przed naplywem wody opadowej i zabezpieczenie przed przemarzaniem ).
45262210-6 | B.1.3 |BADANIA
Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w
projekcie, dokona komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego ukfadu warstw
gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych mechanicznych gruntéw i okre$lic gtebokos¢
wystepowania warstw no$nych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

45262210-6 | B.1.4 |Fundament powinien by¢ ulozony na takiej glebokosci, przy ktorej obcigzenia przekazane
przez budowle na grunt nie wywolujg szkodliwych osiadar podioza gruntowego (Scisliwosc
gruntu fub wypieranie gruntow). Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentow
bezposrednich na gruntach o duzej Scisliwosci (np. torfy, namuly, grunty spoiste w stanie
miekkoplastycznym), jezeli projekt nie przewidywat inaczej.

45262210-6 | B.1.5 |Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw gteboko$é rzeczywistego przemarzania
gruntbw w miejscu posadowienia obiektu powinna byé sprawdzona. Jezeli uzyskanie
dokladnych danych o przemarzaniu gruntow nie jest mozliwe, nalezy gtebokosc
przemarzania gruntow przyjmowa¢ zgodnie z norma panstwowa,

45262210-6 | B.1.6 |BADANIA

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentow nalezy sprawdzié wymiary podstaw
fundamentéw w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo -wodnych wystepujacych
w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny by¢
obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy panstwowej

45262210-6 | B.1.7 |Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapilo naruszenie
naturainej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu

45262210-6 | B.1.8 |Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzié stan podioza w sposob
przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych
wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ lub skorygowaé projekt techniczny
fundamentéw.

45262210-6 | B.1.9 |Jezeli zachodzi koniecznosé wyréwnania podioza do projektowanego poziomu posadowienia
(np. wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowaC podsypke
piaskowo-2wirowg lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4
szerokosci fundamentu. W razie koniecznoéci zastosowania grubszej warstwy nalezy - w
porozumieniu z InZynierem -sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiernych roznic w
osiadaniu poszczegblnych fragmentéw fundamentow

45262210-6 | B.1.10 |Wyrownanie podioza pod stope fundamentowa podsypka piaskowo-zwirowg powinno by¢
wykonane z czystego piasku o uziarnieniu $rednim lub grubym albo z pospétki piaskowej lub
2wiru

45262210-6 | B.1.11 | W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uklada¢ warstwami
i zagescié. Wilgotnosé podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna byé taka, aby
umozliwione bylo skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.
45262210-6 | B.1.12 |W przypadku fundamentow na podiozu gruntowym plastycznym nalezy gorng warstwe
podioza o grubosci 10 cm usungé i zastapi¢ podsypkq piaskowag lub betonem jedno
frakcyjnym, ktére utatwiajg zespolenie i usztywnienie podioza pod fundamentem

45262210-6 | B.1.13 |Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio uloZonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystenciji. Grubo$¢ warstwy
chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

| 45262210-6 | B.1.14 |SwieZo ulozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposérednich nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakoficzenia betonowania w
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warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach
wystapienia nizszej temperatury, czas ochronny betonu w okresie jego wigzania i twardnienia
nalezy przediuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymalo$ci na $ciskanie.

45262210-6 | B.1.15 |Pojedyncze stopy pod stupami powinny by¢ wykonywane, gdy odstepy osiowe miedzy nimi
sq wigksze co najmniej od wymiaru 3 diugosci stopy, a grunt ma takg no$nosc, iz nie jest
wymagane posadowienie rzedu stupéw na wspoinej tawie.

Stopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ z betonu lub Zelbetu

45262210-6 | B.1.16 |Przy obcigzeniu osiowym stopy powinny mie¢ ksztatt kwadratowy. W przypadku braku
miejsca na uksztatowanie stopy kwadratowej lub koniecznoéci dostosowania stopy do
przekroju stupa stopy moga mie¢ ksztalt prostokatny

45262210-6 | B.1.17 |Przy zageszczaniu podioza pod fundamenty zageszczaé nalezy warstwe

posrednig podioza, utozong;

a) badZ w miejsce wymienionego gruntu stabego, na ktorej ma by¢ wykonany fundament,

b) badz w przypadku wyrownania powstatego przekopu ponizej przewidzianego poziomu
posadowienia obiektu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego

45262210-6 | B.1.18 |ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY GRUNTU POD FUNDAMENTY

Odbioru podioza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w okresie
miedzy odbiorem podioza a wykonaniem fundamentow nie mogt sie zmieni¢ stan gruntow w
podiozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi

45110000-1 | B.1.19 | Odbior podioza przeprowadza sie przed ulozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego
betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbior podsypki piaskowo-
Zwirowej oraz innych warstw wyréwnawczych przeprowadza sie dodatkowo po ich utozeniu.
45110000-1 | B.1.20 | Odbior podioza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podiozu
z danymi zawartymi w dokumentaciji geotechnicznej lub geologiczno-inZynierskiej, wynikow
badan przydatnosci gruntow z danymi dokumentaciji technicznej

45110000-1 | B.1.21 |Odbioru podioza nalezy dokonywaé komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢
udziat w komisji projektant dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej

45110000-1 B.1.22 |ODBIOR MIEZYOPERACYJNY PODLOZA

Do robét fundamentowych mozna przystapic po odbiorze podioza pod fundament, co
powinno byé stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét. W przypadku
gdy zgloszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych robot fundamentowych moze mie¢
miejsce dopiero po przedioZeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacii technicznej
danego fundamentu

45110000-1 B.1.23 | ODBIOR MIEZYOPERACYJNY FUNDAMENTOW

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacia techniczng, prawidiowosci wykonania robot
ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, Zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiér tych
robot powinien byé dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w
protokotach odbioru robét zanikajacych. Odchylenia w poziomach spadu konstrukcii
fund I h ni inny by¢ wigksze niz 5 cm

45422000-1 .
45422000-1 B.2.1 |Deskowanie tradycyjne belek i podciagéw powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych
tarcz. Jezeli przeznaczone jest ono do konstrukcji z betonu monolitycznego, nalezy
zastosowaé elementy stezajace i pomocnicze w postaci desek dociskowych, zastrzatow,
rozporek itp.

45422000-1 | B.2.2 |Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci rownej szerokoéci belki. Wykonywac je nalezy z
desek grubszych niz tarcze boczne, ktore je obejmuja, Zbite z tarcz dennej i bocznych koryta
deskowania belek powinny byé ustawione na ryglach przybitych do stojakéw lub na
poszerzonych glowicach stojakow.

45422000-1 B.2.3 |Deskowanie stropow zarowno plyt ptaskich, jak i stropéw zebrowych, nalezy wykonywac za
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pomoca tarcz o dlugosciach modularnych od 3,0-6,0 m. i szerokoéciach 0,6-0,8 m., zbitych z
desek. W przypadku deskowart w diugich i waskich (do 2 m.) pomieszczeniach rygle
podpierajace tarcze deskowania mogq by¢ ustawione na krotkich deskach przybitych do
écian hakami. W pomieszczeniach od 3,0-6,0 m. rygle nalezy ulozy¢ na rusztowaniu
stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokosci
pomieszczenia. Przy stropach zebrowych rygle tarcz plaskich moga by¢ opierane
bezposrednio na stojakach Iub na deskach podporowych przybitych do tarcz bocznych
deskowania Zeber

45422000-1

B.24

W celu fatwiejszego rozdeskowania stropu nie nalezy dosuwaé tarcz plyty ze wszystkich
czterech stron do tarcz bocznych Zeber. Powstale szczeliny nalezy wypehi¢ deskami
krawedziowymi

45422000-1

B.2.5

ODBIOR_MIEZYOPERACYJNY DESKOWAN

Przy odbiorze deskowar do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

a) przekroje i rozstawy stojakow (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie
betonowania),

b) Szczelno$¢ deskowania,

¢) warto$¢ roboczej strzalki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

d) prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

e) usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

g) sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

45422000-1

B.2.6

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy
deskowanie uznaé w catosci lub w czesci za wykonane niewlasciwie. W razie uznania catosci
lub czesci deskowania jako wykonanych niewtaéciwie nalezy ustalic zakres napraw
deskowania i odnotowaé to w protokole z oceny deskowan. W przypadku gdyby wykonane
deskowanie zagrazalo bezpieczefstwu obiektu lub powstata by mozliwo$¢ jego deformacji w
trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.

45422000-1

B.2.7

. Dopuszczenie deskowania do ukladania w nich zbrojenia i ukfadania mieszanki betonowej
powinno byé potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy

45422000-1

B.2.8

ROZBIORKA DESKOWAN

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton
osiagnie wymagana projektem wytrzymatosé, stwierdzong na probkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkdéw  dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan

Usuwanie deskowania powinno byé przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

Usuwanie podpdr, dzwigaréw i innych elementow podtrzymujacych deskowanie konstrukcji
nosnych moze byé dokonane po usunigciu deskowania bocznego i stwierdzeniu
prawidlowosci wykonania rozdeskowanych fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor
rusztowan nalezy przeprowadza¢ w takiej kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen
we wznoszonej konstrukcji.

45422000-1

B.2.9

.Usuniecie no§nego deskowania konstrukji zelbetowych dopuszcza sig po osiagnieciu przez
beton:

a) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w
stropach 2 MPa w $cianach,

b) dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

¢) dla belek i podciagdw o rozpigtosci do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymaloci betonu, a
dla konstrukcji nosnych o rozpigtosci powyzej 6 m. -100% projektowanej wytrzymatoSci
betonu.

45422000-1

B.2.10

| Rozbiorke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadza¢ ostroznie aby nie niszczyé
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R §
45262310-7

materiatu; materiat uzyskany z rozbiorki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowac
i przygotowaé do ponownego wykorzystania

ZBROJENIE KONSTRUKCJI Z BETONU

452623107

MATERIALY DO WYKONANIA ZBROJENIA

Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowaé prety ze stali kiasy A-O gatunku StOS,
klasy A-l gatunkow St3SX i St3SY, klasy A-ll gatunkow 18G2 i 20G2Y, klasy A-l 11 gatunku
34GS, klasy A-l 11 N gatunku 20G2W, drut klasy D-I ciggniony na zimno ze stali gatunku
St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-I i Dp-| ze stali gatunkow St2S i 10G.
Dopuszcza sie do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone normami
panstwowymi, na podstawie $wiadectwa dopuszczenia dostosowania w budownictwie
wydanego przez ITB.

45262310-7

B.3.2

Wiasciwosci mechaniczne stali A-0, A-l, A-ll, A-lif i A-llIN sg okreslone w PN-81/H-84023 i
PN-82/H-93215. Wiasciwosci mechaniczne stali gatunku St2S sq okreslone w PN-72/H-
84020. Wiasciwosci mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G sg
okre$lone w $wiadectwach 335/82 i 402/80.

Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragte o gladkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-l powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczane czerwong
farbg olejng przez malowanie z jednej strony kohcow pretow.

Prety ze stali klasy A-ll powinny byé okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie
uksztattowane dwa Zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace
rownolegle do podiuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowa¢ si¢ zeberka
poprzeczne nachylone jednoskosnie ($rubowo) do osi podiuznej preta pod kafem 60° i
réwnomiernie rozmieszczone wzdluz catej diugosci preta. Prety ze stali 20G2Y dla
odréznienia ich od pretow ze stali 18G2 powinny by¢ cechowane trwale czerwong farbg
przez malowanie koncow pretéw z jednej strony kazdej wigzki lub namalowanie na kazdym
kregu jednego pasa o szerokosci co najmniej 20 mm.

Druty zbrojeniowe klasy D-I powinny by¢ okragte o gladkiej powierzchni zewnetrznej. Nalezy
stosowaé w budownictwie druty gole, szare i twarde o dokfadnosci wymiaréw $rednicy
okre$lonych w normie panstwowej

45262310-7

B.3.3

WYKONANIE ZBROJENIA

W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi sig w betonie za
pomocg; odcinkow prostych, odcinkow prostych zakoriczonych hakami, petli oraz pretow
poprzecznych pofaczonych z pretami kotwionymi za pomocq zgrzewania punktowego
(garbowego).

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztattowaé aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowe]
znajdowalo sie w strefie $ciskanej danego elementu

45262310-7

Z
45262300-4

B.3.4

"B.4.

c)
ROBOTY? BETONIARSKIE

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ZBROJENIA KONSTRUKCJI ZBETONU

Zbrojenie wszystkich elementéw ze powinno by¢é poddane kontroli przed

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

badanie zgodnosci wym|arow zbro enia z projektem,
S

45262300-4

B.4.1

MATERIALY DO ROBOT BETONIARSKICH

1/ Do betonéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach
panstwowych

2/ Do zapraw stosowac - cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych marki
25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek);. Do wykonania betonu
nalezy stosowa¢ cementy portladzkie marki 25, 35. Do betonéw nalezy stosowaé cementy
odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach paristwowych: PN- 88/B-30000 - Cement
portlandzki ; PN-88/B-30001- Cement portlandzki z dodatkami; PN-88/B-30005  cement
hutniczy; PN-B-30001/A2 - Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2); PN-EN-196-1
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Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymato$ci; PN-EN-196-2 - Metody badania
cementu - Analiza chemiczna cementu
2/ Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow
3/ Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytworni a datg uzycia cementu nie powinien
byé duzszy niz. a) 30 dni przy cementach szybko twardniejgcych,
b) 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,
c) 3 miesigce przy innych rodzajach cementu.
Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, markg oraz $wiadectwem jakosci,
powinny byé magazynowane oddzielnie w sposdb umozliwiajacy ich fatwe rozréznienie.
Cementy dostarczone luzem a roznigce sie rodzajem, markq oraz $wiadectwem jakoSci
powinny byé skladowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢ oznaczone w sposob
umozliwiajacy rozroznienie cementu. Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy
betonu okreéla poniZsze zestawienie:
Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu

25 B7.5- B20

35 B20 - B40

45262300-4

B.4,2

KRUSZYWO

1/ Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami parnstwowymi
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu

2/ Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito
o boku oczka kwadratowego 32 mm W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego
ziarna kruszyw powinien by¢ mniejszy od

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

b) 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyZnie prostopadiej do
kierunku betonowania.

3/ Kruszywo do betonu rozniace sig asortymentem (klasa petrograficzna, rodzajem, frakcja,
gatunkiem i marka) nalezy magazynowaé w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w
taki sposob, aby zabezpieczy¢ skiadowanie kruszywa przed zmieszaniem

45262300-4

B.4.3

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY KRUSZYWA

Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna
magazynowaé w jednym usypisku, jezeli zawartos¢ frakcji ponizej 2 mm nie rézni sig wigcej
niz 0 10%.

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokosé pojedynczej
pryzmy nie powinna przekraczaé 5 m., przy czym nie ogranicza sig wielko$ci usypiska

Przed uzyciem nalezy sprawdzié zawarto$é ziaren do 2 mm (punkt piaskowy)

45262300-4

B.4.4

PRZEMIESZCZANIE BETONU

1/ Nalezy unikaé przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca fopat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania beton oraz segregacija kruszywa

2/ Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce
utozenia za pomoca wozkéw kotowych lub taczek, z tym Ze napetnianie tych urzadzen
powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

Transport kruszyw  Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu, w
sposob  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem

Transport mieszanki _betonowej Dla przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni
takie $rodki transportowe, kidre nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skiadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych

45262300-4

B.4.5

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY BETONU
Doséwiadczalne sprawdzenie wytrzymaloéci betonu nalezy przeprowadzaé w kazdym
przypadku, gdy wymagana wytrzymalo$é betonu na $ciskanie wynosi co najmnigj 30 MPa i
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we wszystkich pozostatych, gdy:

a) brak $wiadectwa stwierdzajacego jakos¢ cementu przy jednoczesnym braku

danych o jego rzeczywistych cechach wytrzymalo$ciowych,

b) cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych,
c) stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach
wykonywania betonu nie byto uprzednio sprawdzone2/ Badany faboratoryjnie - Przyrost
wytrzymatosci betonu kontrolowany i winien osiggnaé nastepujace parametry.
- pa trzech dniach - 50 % wytrzymatosci; wytrzymatosci koficowej pa siedmiu dniach -,75%
wytrzymalo$ci kohcowej.
2/ Badany laboratoryjnie - Przyrost wytrzymato$ci betonu kontrolowany i winien osiagna¢
nastepujace parametry:
- pa trzech dniach — 50 % wytrzymatosci koncowej
- pa siedmiu dniach - f75% wytrzymato$ci koficowej.

45262300-4

B.4.6

BETONOWANIE .

1/ Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdinosci:

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnieni, pomostow itp.

b) wykonanie zbrojenia,

¢) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w migjscu przerwy robocze;,

d) wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
e) prawidlowo$é rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementow ustalajacych
potoZenie armatury

f) gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

2/ Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, platkow rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i
$cian

3/ Powierzchnie deskowania powtarzainego z drewna, stali lub innych materialow powinny
byé powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe,
nalezy je zmoczy¢ woda, Powierzchnie okiadzin z betonu przylegajace do betonu powinny
by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem

4/ Wysokos¢ swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystenci

wilgotnej i gesto-plastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.

5/ Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta

6/ Ukiadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
Nastepujacych warunkbw ogdlnych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidiowosci ksztaltu konstrukcii,

b) szybkosé i wysokosé wypelnienia deskowania mieszanka betonows powinny by¢
okreslone wytrzymalo$cig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozone
mieszanki,

¢) w okresie upalnej, slonecznej pogody ulozona mieszanka powinna byC niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

d) w czasie deszczu ukiadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na $wiezo ulozong mieszanke betonowa
spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag,
e) w migjscach w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto ufozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zageszczenie reczne za pomocg sztychowania.

6/ Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany
dzienniku budowy, w ktérym powinny by¢ podane:

a) data rozpoczecia i zakofczenia betonowania caloéci | wazniejszych fragmentow lub czesci
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budowli,

b) wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

c) daty, sposob, migjsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,

d) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

45262300-4

B.4.7

BETONOWANIE

1/ Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywniefi, pomostow itp.

b) wykonanie zbrojenia,

¢) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

d) wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
e) prawidiowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$C zamocowania elementow kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementow ustalajgcych
pofoZenie armatury

f) gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania.

2/ Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, platkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i
$cian

3/ Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny
by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe,
nalezy je zmoczy¢ woda. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny
byé zwilzone wodg bezpo$rednio przed betonowaniem

4/ Wysokos¢ swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystencii

wilgotnej i gesto-plastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.

5/ Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna byé usunieta

6/ Ukladanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu
Nastepujacych warunkow ogdlinych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sig deskowar i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidlowosci ksztattu konstrukcii,

b) szybkos¢ i wysoko§¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowg powinny byé¢
okreslone wytrzymatoécig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej
mieszanki,

c) w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

d) w czasie deszczu ukiadana i uloZzona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie
chroniona przed wodg opadowa; w przypadku gdy na $wiezo uloZzong mieszanke betonows,
spadta nadmierna ilo¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag,
e) w miejscach w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy Iub gesto ulozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczenie reczne za pomocg sztychowania.

6/ Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany
dzienniku budowy, w ktérym powinny by¢ podane:

a) data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci
budowi, .

b) wytrzymaloé¢ betonu na $éciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

¢) daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,

d) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

45262300-4

B.4.8

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY W CZASIE BETONOWANIA
1/ Podczas robét betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezacego
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ustalania;

a) jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

b) dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

¢) jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

d) cech wytrzymalosciowych betonu,

e) prawidiowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czegéciowego

lub catkowitego obcigzenia konstrukcii

2/ Kontrola betonu powinna obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich cech technicznych

podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech

zaznaczonych w dokumentacii technicznej. Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci

powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badar betonu przewidzianych planem kontroli Dla kazdej

partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta za$wiadczenie o jakos¢

betonu. Nr. data zaéwiadczenia nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy, fakt
zastosowania betonu zgodnie z Zaswiadczeniem winien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru

Najdiuzszy okres na wystawienie za$wiadczenia o jakosci nie moze byé dluzszy

o Niz miesiace, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej

\/ partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawieraé nastepujace dane merytoryczne:

' a) charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbgdne dane,
b) wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania,

c) wyniki badan dodatkowych (nasigkliwoéé, mrozoodpornosc, wodoodpornosc),

d) okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu,

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé jako$¢ i ilo§¢ uzytych
sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego sie w konstrukcii.

45262300-4 B4.9 |PRZERWY ROBOCZE PRZY BETONOWANIU ZBIORNIKOW

1/ Przerwy robocze poziome piyty dennej zabezpieczono tasmg dylatacyjna z PVC
nr3 szerokosci 20 cm

2/ Powierzchnie przerwy roboczych przed przystapieniem do dalszego betonowania, nalezy
przygotowaé nastepujaco: usunagé zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie
stwardnialego betonu wypiaskowag. Beton wyschniety nalezy nawilzy¢ przez co najmniej
jeden dzien przed betonowaniem nastepnej partii.Na powierzchnie tak przygotowana nalezy
utozy¢ warstwe betonu polgczeniowego

45262300-4 B.4.9 |BETONOWANIE ZBIORNIKOW

o 1/ Materialy konstrukcyjne

o al beton konstrukcyjny B30 wodoszczelny W-6, mrozoodporny F150 wg PN- 881B-06250.
b/ beton ochrany B 15,

¢/ beton podioza B 10 wg PN-881B-06250.

d/ stal zbrojeniowa Alll 34GS, A0 St0

2/ Technologia wykonania

a/ wykonanie plyty dennej i §cian zbiornika pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

b/ szalowanie - jako materiat szalunkowy zaleca si¢ uzycie szalunkow chionnych (drewno
lub materiat drewniany /np. Agepan RSn. Dopuszcza sig stosowanie szalunkow oblozonych
warstwami stali lub tworzywa sztucznego, wWyschniety materiat szalunkowy musi by¢
gruntownie nawilzony i utrzymywany w. wilgoci co najmniej jeden dzieh przed rozpoczeciem
betonowania. Nalezy stosowac takie $rodki zapobiegajace przyleganiu szalunku, ktore nie
pogarszajg wiasciwosci chlonnych szalunku (np, emulsje oleju w wodzie).

¢/ betonowanie - beton konstrukcyjny o konsystencii ggstoplastycznej. Temperatura
$wiezego betonu nie moze byé nizsza niz +5° C. Nie wolno betonowaé na zamarznigtym
gruncie i na zamarznigtych elementach konstrukcyjnych. Beton nalezy zalewa¢ warstwami o
jednakowej grubosci z krotkimi odstepami czasowymi w miejscach zalewania. Wysoko$¢
zalewanych warstw od 30 - 50 cm. Nalezy unika¢ podawania betonu z wysokosci wyzszej
jak 1,00 m. Przy wiekszych wysoko$ciach podawania nalezy do pojemnikéw stosowac rury
zsypowe. Przy betonowaniu na betonie stwardnialym nalezy uprzednio oczysci¢
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powierzchnie taczone, a w przypadku betonu wyschnietego konieczne jest nawilzanie przez
okres jednego dnia. Przy ptaszczyznach poziomych konieczne jest uloZenie na wilgotnej
powierzchni mieszanki faczacej.

d/ zageszczanie - mieszanki betonowej przy uzyciu wibratoréw mechanicznych
.powierzchniowych i wglebnych. Podczas zageszczania nalezy szczeg6ing uwage zwrocic na
$ciany i miejsca przerw roboczych. Wibrowanie kofcowe nalezy przeprowadzi¢ w miare
pbdzno, jednakze w takim czasie, aby beton podczas wibrowania wykazywat wiadciwosci
plastyczne.

e/ pielegnacja betonu - ochrona betonu przed wyschnigciem powinna rozpoczag sie
bezposrednio po zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywaé w stanie
wilgotnym przez okres co najmniej 14 dni przy catkowitym nasyceniu wodg

Jezeli utrzymywanie powierzchni pionowych w stanie wilgotnym nie jest mozliwe, to beton na
czas pielegnacji nalezy pozostawi¢ w szalunku a szalunki zwilzy¢

45262300-4 B.49 |IZOLACJA ZBIORNIKOW ZELBETOWYCH

1/ Elementy Zelbetowe — zewnetrzne

- poziomo - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na warstwie podioza betonowego B10
o grubosci 15 cm, calosé od gory zabezpieczona warstwa betonu ochronnego B15 o grubosci
4cm

- pionowo - na zewnatrz smarowanie 2 x Bitizolem R 2 x lepik asfalfowym na goraco w
miejscu gdzie przewidziano ocieplenie styropianem. Wewnafrz zbiornika nie przewiduje sie
izolacji. Dostatecznym zabezpieczeniem powierzchni betonu sg wysokie parametry betonu.
2/ Izolacja termiczna zbiornika

a/ Czest podziemna:

- styropian samogasnacy gr. 5 cm o gestosci 16-20 kglm? na lepiku asfaltowym (lub masie
klejowej) z uzyciem mocowan mechanicznych (kotwy talerzowe 4 szt./m?)

-cegta klinkierowa kl. 25 ( cianka grubosci 12 cm ) na zaprawie cementowej marki 5.
zakoriczenie $cianki plytkami klinkierowymi ( podokienniki klinkierowe 220 x 110x 25 fmm! na
wysokosci 0,30 m od poziomu terenu,

b/ Czes¢ nadziemna

- welna mineralna grub. 10 cm na ruszcie metalowym. Weina oblozona blachg, stalowg
powlekana, T35 w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

- §ciany zbiornika z dociepleniem wykonczyé obrobka, blacharskg z blachy ocynkowanej

grub. 0.7 mm
45262300-4 | B.4.10 |QDBIOR MIEDZYOPERACYJNY W CZASIE BETONOWANIA
1/ Podczas robét betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezacego
ustalania;

a) jakosci skiadnikow betonu oraz prawidlowosci ich skfadowania,

b) dozowania sktadnikdéw mieszanki betonowej,

c) jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zageszczania,

d) cech wytrzymalo$ciowych betonu,

€) prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz cze$ciowego

lub catkowitego obcigzenia konstrukcji

2/ Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych

podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech

zaznaczonych w dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna kontroli jakosci

powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu przewidzianych planem kontroli Dia kazdej

partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$¢

betonu. Nr. data zaswiadczenia nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy, fakt
zastosowania betonu zgodnie z Zaswiadczeniem winien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru

Najdiuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ diuzszy

Niz miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkciji betonu zaliczanego do danej

partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

a) charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbgdne dane,

b) wyniki badan kontrolnych wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych
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do badania,

c) wyniki badahn dodatkowych (nasigkiiwo$é, mrozoodporno$é, wodoodporno$c),

e) okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu,

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdb $cisty odzwierciedlac jako$¢ i ilos¢ uzytych
skiadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znaJdeqcego sie w konstrukcii

45262320-0 |

B.5

i R R, R, e MOV COT P e N

"PODLOZA BETON

45262320-0

B.5.1

CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy oczyszczone powierzchnie elementow
prefabrykowanych dokladnie zwilzy¢ przez kilkakrotne obfite polanie wodg, W chwili
rozpoczynania betonowania powierzchnie prefabrykatow powinny by¢ dobrze wilgotne,
jednak bez nadmiaru wody stojgcej, np. w zaglebieniach.

45262320-0

B.5.2

WYKONANIE PODtOZA BETONOWEGO
Ukladanie i zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac sie zgodnie z
wymaganiami technicznymi

45262320-0

B.5.3

Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatow nie wplywajgcych szkodliwie na pokrycie
dachowe lub obrébki blacharskie i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania
nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podioza
warstwa innego materiaiu izolacyjnego.

45262320-0

B.54

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podioza betonowego lub z zaprawy
cementowej (gtadzi) powinien wynosié¢ w przypadku:

a) betonu wyréwnawczego uozonego ze spadkiem na plytach dachowych 3-6 m,
b) gtadzi cementowej na plytach dachowych 2-4 m.,

c) gladzi cementowej uloZonej na plytach izolaciji termicznej 1,5-2 m.

45262320-0

B.5.5

Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna by¢ dwukrotnie wieksza od obliczonych
odksztatcen termicznych. Dla krajowych warunkéw klimatycznych szeroko$¢ szczelin
termicznych powinna wynosié¢ 20-40 mm, a szeroko$¢ szczelin obwodowych, .
Oddzielajgcych podioze od wszystkich stalych elementéw budynku lub budynkow sasiednich
ok. 20 mm. Szeroko$¢ szczelin termicznych podioza z gladzi cementowej powinna wynosi¢
5-20 mm.

45262320-0

B.5.6

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY
1) Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym.
. - podczas uktadania podkiadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie

na prébkach kontrolnych.

2) Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie prawidtowosci utoZenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym. jezeli
jest ona wymagana,
¢/ sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego grubo$ci w dowolnych; 3 miejscach
w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z dokladnoécig do
1 mm,
d/ sprawdzenie. wytrzymaiosm podkiadu na Sciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podkiadow; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podkiadéw cementowych i an-
hydrytowych. Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 100 m? podkiadu.
e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej %aty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy fata i podktadem
nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig de 1 mm,
f/ sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym' spadkiem
za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy z
doktadnoscig do 1 mm,
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g/ sprawdzenie. prawidtowosci osadzenia' podkiadzie elementéw dodatkowych. (wpustow
podiogowych. plaskownikow lub katownikéw wzmacniajacych polaczenia pOSt dzek.
dzielacych je na pola itp.); badanie nalezy wykonaé przez ogledziny.

H/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przed'
skurczowych.

45262320-0

45320000-6

B.5.7

B.6

Kontrole prawidtowosci wykonania podioza nalezy przeprowadzi¢ szczegotowo przed
przystapieniem do robot posadzkowych lub izolacyjnych. Prze$wit miedzy powierzchnig
podioza a fatg kontrolng o diugosci 2 m Nie powinien byé wigkszy niz 5 mm i nie powinien
wynikaé z uskokéw miedzy poszczegdinymi elementami podioza

IZOLACJE POWLOKOWE DO OCHRONY PRZECIWWILGOCIOWEJ

45320000-6

B.6.1

WYKONANIE ROBOT 1ZOLACYJNYCH

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas

asfaltowych modyfikowanych bez wkiadek wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrzne fundamentéw, $cian piwnicznych itp. Liczba
nakladanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna
z wymaganiami dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a facznie grubosc tych
warstw nie mnigjsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikow asfaltowych
na goraco powinny byé one podgrzewane do temperatury160 -180 °C. Temperatura lepiku
asfaltowe gopodczas jego rozprowadzania na podkiadzie nie powinna byé nizsza niz 140 °C

45320000-6

B.6.2

Izolacje powtokowe z lepikow smotowych moga byé stosowane w tym samym zakresie co
izolacje powtokowe z mas asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do obiektow
gospodarczych. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji powtokowych z lepikow smotowych
w budynkach wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Liczba
naktadanych warstw lepiku smotowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a facznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.
Lepik powinien by¢ podgrzany do120-140° C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania
na podkiadzie nie powinna by¢ nizsza niz 110°C.

45320000-6

B.6.3

Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wkiadek wzmacniajacych z wiokien szklanych
moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20
m2. Gruboé¢ izolacji powlokowych z Zywic syntetycznych nie moze byé mniejsza niz 0,6 mm.

45320000-6

B.6.4

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektow budowlanych przed wilgocig
z gruntu powinny sktada¢ sie z dwoch warstw papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do
podioza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagly na catej powierzchni.

45320000-6

B.6.5

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. pod
podiogowych) przed woda zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z
jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadkach.

45320000-6

B.6.6

Do Klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
wytacznie lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie
materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

45320000-6

B.6.7

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa, izolacji oraz migdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

45320000-6

B.6.8

Szeroko$¢ zaktadéw papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

45320000-6

B.6.9

Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu
folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub folii bitumo- i olejoodpornych z PVC grubosci nie
mnigjszej niz 1,0+0,1 mm,

45320000-6

B.6.10

Folia bitumo- i olejoodporna moze by¢ kiejona do podioza lub ukladana luzem. Do klejenia jej
do podfoza nalezy stosowa lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco podgrzany do
temperatury 160-180°C. Grubo$¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ okoto 1,5 mm, a
temperatura w chwili zetknigcia z folig nie moze by¢ nizsza niz 140°C. Obrzeza przyklejonej
folii na szerokosci zaktadéw nalezy chronié przed zanieczyszczeniem lepikiem.
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45320000-6

B.6.11

Folie powinny by¢ faczone na zakiady szerokosci 3-5 cm. Zaktady nalezy mocno sklejaé
Cykloheksanonem, spawaé lub zgrzewaé. Sklejanie zaktadéw folii lepikiem jest
niedopuszczalne. Sklejone Cykloheksanonem zaklady nalezy dodatkowo uszczelnié nad
krawedzig uplynniong folig otrzymana w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie
polichlorku winylu, plastyfikatora i innych dodatkéw. Uplynniona folia powinna odpowiada¢
wymaganiom $wiadectwa |ITB n r 409/80.

45320000-6

B.6.12

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ ufozona z dwoch warstw papy asfaltowej na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na réwnym i gladkim podiozu
zaprawy cementowej

Powinna ona wystawa¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany (po otynkowaniu

45320000-6

B.6.13

ODBIORY MIEDZYQPERACYJNE

Izolacja pozioma fundamentéw budynkéw nie podpiwniczonych powinna by¢ ulozona ponizej
poziomu posadzki na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.
W budynkach posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sie
ukfadanie gornej izolacji poziomej écian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30 cm nad
poziomem terenu).

45320000-6

45431000-0

B.6.14

B.7

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni Scian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci okolo 30 cm ponad teren lub chodnik przylegly do budynku.
Powinna by¢ polaczona z izolacjg pozioma $cian.

Pionowa izolacja bitumiczna z materiatow rolowych powinna by¢ chroniona w gruncie $cianki
z cegly, a nad terenem powinna by¢ wykonana warstwa cokotowa z zaprawy cementowe;
1:2, z betonu wodoszczelnego, okfadziny z klinkieru lub kamienia

ROBOTY POSADZKARSKIE

45321000-3

B.7.1

PODKEADY POD POSADZKI
Wytrzymalo$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa

45262320-0

B.7.2

W podkiadzie cementowym powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukciji budynku,

b) oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sig wymiarach
Do wypelnienia szczelin dylatacyjnych w posadzce nalezy stosowaé kity trwale
plastyczne

45431000-0

B.7.3

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki §ciekowej, podkiad powinien by¢
wykonany ze spadkiem.

454320000-4

B.7.4

Wilgotnosé podkiadéw pod wykiadziny nie moze by¢ wieksza niz podkfadu cementowego -
3%, piyt widrowych 9%. Wilgotno$¢ podkladu powinna byé zbadana bezposrednio przed
przystapieniem do ukfadania wyktadziny gumowej, a wynik pomiaru nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy. Badanie wilgotnoéci podkiadu nalezy do obowigzkéw wykonawcy robot
podiogowych

45431000-0

B.7.5

Podktad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wyrownaé odpowiednig masg wygtadzajgca;
grubo$¢ warstwy wygladzajacej powinna wynosié 1-2 mm.

45431100-8

B.7.6

WYKONANIE POSADZEK - WYMAGANIA OGOLNE

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuije sie posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na klika dni przed
wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Do wykonywania posadzki z wyktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych stanu surowego i robét wykornczeniowych oraz po zakoficzeniu
wszystkich robét instalacyjnych, facznie z przeprowadzeniem préb ciSnieniowych instalacii.

45431100-8

B.7.7

WYKONANIE POSADZEK Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Za pomoca kleju mozna mocowag ceramiczne plytki posadzkowe [ np. GRESS ] na
doktadnie wyréwnanym podkiadzie, na réwnej i gladkiej powierzchni betonowych podiozy o
dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich rownosci i gladkosci powinny
Co najmniej spetnia wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. Il1.

Klej nalezy naktadaé na podloZe za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o
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grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okfadziny na nalozonej kazdorazowo warstwie Kleju

powinno nastapié w ciggu 15 minut. Przykladajgc plytke do podioza, nalezy ja przesungt o
10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajaé plytka w ukiadanej
warstwie;

Klej nalezy nakfada¢ na podloze za pomocq zabkowanej szpachli warstwg o grubosci
ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okfadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno
nastapic w ciagu 15 minut.

Przyktadajac plytki do podioza nalezy ja przesuna¢ o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajag plytka w uktadanej warstwie; przesunigcie to
nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podiozu. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie
wieksza niz 0,5 mrn. W odstepach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawia¢ spoiny
dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast
usungé szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

45431100-8

~ 454211005

B.7.8

e) jednolitoéci barwy plytek

B.9.1

ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE POSADZEK Z PLYTEK CERAMICZNYCH Badanie
materiatow okladzinowych i klejow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny plytek, brak rys lub
odpryskow itp.

Badanie gotowej posadzki z plytek ceramicznych ukladanych na klej powinno
polegaé na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,
b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylef z doktadno$cig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowosci uksztattowania powierzchni okladziny przy zachowaniu spadku w
kierunku wpustéw podlogowych

d) wizualnym szerokos$ci stykow i prawidlowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z dokiadnoscig do 0,5 mm,

WYKONANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni weglarkow, do ktorych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych.
wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oécieze naleZy naprawic i
oczyscié. Otwor w $cianie powinien mie¢ wymiary wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewidywanych oscieznic drzwiowych i okiennych o ok. 5 mmdo 10 mm na kazda
strone

45421120-1

B.9.2

Mocowanie $rub mocujgcych . na zewnetrznej stronie oécieznicy nalezy zakleszczy¢ i
przykreci¢, $ruby nalezy mocowa¢ w odlegtosci 150 mm - max. 200 mm od wewnetrznego
naroznika okna Iub bramy , odlegloé¢ pomiedzy sasiednimi $rubami powinna wynosi¢ 500
mm do 700 mm, wzdiuz poziomej czgsci ramy dodatkowe zamocowania powinny
znajdowag sie przy wszystkich pionowych stupkach;

45421120-1

B.9.3

Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca; facznikéw typu zaczepow ,
wkretow wkrecanych, kolkow rozporowych itp. Mocowanie oScieznic za pomocg
gwozdzi do ofcieza jest zabronione.

Mocowanie kotew do muru. kotwy mozna odpowiednio odksztalcac tak, aby przylegaly do
§ciany; Podczas montazu nalezy zwrdcié uwage. aby poprzez zbyt mocne przykrecanie nie
rozcigga oscieznic w tym celu nalezy w sasiedztwie wkretoéw pomigdzy mur a oscieznice
wlozy¢ na czas dokrecania podkfadki dystansowe.

Wkrety mocujace dokrecac na przemian do przeciwleglych $ciang oscieza.

Usuniecie klindw. poza tymi, ktére stabilizuja, oscieznice w pionie

45421120-1

B.94

Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod .wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oécieznica a oéciezem materiatem izolacyjnym do)puszczonym do
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stosowania do tego celu [ np. pianki uszczelniajgce | . Zabrania sie uszczelniania
przestrzeni migdzy osciezem i oécieznicg sznurem smolowym lub innymi materiatami
wioknistymi zabezpieczonymi przed korozjg biologiczna srodkami wydzielajacymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Wypetnienie szczelin migdzy murem o$cieznice, przy uzyciu piany poliuretanowej. Nalezy
zwrécié uwage. aby nie spowodowaé wybrzuszen oécieznicy ($wiatto oécieznicy na dole, w
grodku i na gorze powinno by¢ takie same). Pianka poliuretanowa po nafoZeniu rozpreza sie
wypetniajac wolng przestrzenie, dlatego nalezy pamietac, zeby wypetnic tylko 35%
przestrzeni uszczelniajacej. O ile przestrzeni po rozprezeniu pianki nie bedzie wypetniona
catkowicie, nalezy ja. uzupetni¢ powtornie po utwardzeniu pierwszej warstwy,

45421121-8

B.9.5

Szczeliny powstate pomigdzy : oéciezem i oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w Sciany
zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju robot odpornym lub zabezpieczonym .przed korozjg biologiczng
W $cianach murowanych z elementéw gipsowych elementy stalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg

45331210-1

B.9.6

MONTAZ ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH :

1/ Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Okragle przewody z blachy ocynkowanej
typu B-I, faczone na kolnierze lub systemu SPIRO wykonane z blachy ocynkowanej,
taczyé na systemowe nyple i mufy. Przewody nalezy montowaé do przegrod
budowlanych [ $cian, stropéw ] przy zastosowaniu odpowiednich wieszakow.

2/ Wywietrzaki dachowe ok ®agle z blachy ocynkowanej typu CAGI montowaé na
podstawach dachowych.

3/ Czerpnie $cienne montowa¢ w $cianach warstwowych typu ISOPANEL d

45421100-5

B.9.6

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY
Ustawienie okna, bramy i czemi $ciennych drzwi nalez sprawdzi¢ w pionie i poziomie
oraz dokonaé pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej
dlugoéci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze
by¢é wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz: - 2 mm.
przy do 1 m;
- 3 mm-do 2 mdiugosci przekatnej.
- 4 mm- powyzej 2 mdlugosci przekatnej
.Po ustawieniu skrzydfa okiennego i drzwiowego nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania'
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu skrzydia . Skrzydia powinny rozwiera sig
swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy

45421100-5

B.9.7

Zakres odbiorow migdzyoperacyjnych dotyczy ponizszych faz robot,
1) demontaz starej stolarki i przygotowanie otworow,

2) montaz o$cieznic okiennych.

montaz o$cieznic drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

montaz drewnianych skrzydet okiennych i drzwiowych

montaz oku¢, zamknie¢, dodatkowych zamkéw w drzwiach
prawidtowos¢ dziatania zamkéw i zamknigé

wykoriczenie o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych [ glefow ],

e’ e N’ e S N

3
4
5
6
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"~ 45260000-7

B.14

OBROBKI BLACHARSKIE; RYNNY; RURY SPUSTOWE

45261910-3

B.14.1

WYKONANIE_OBROBEK BLACHARSKICH

Obrébki blacharskie powinno by¢ dostosowane

do rodzaju pokrycia blaszanego. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny
byé wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej koloru blachy
pokrycia dachowego

W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ aczone miedzy sobg na rabki
lezgce podwdjnie
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45261910-3

B.14.2

ODBIOR _MIEDZYOPERACYJNY OBROBEK BLACHARSKICH Sprawdzenie polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z niniejsza SST obrébek blacharskich przy kominach.
murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wylazy, klapy kominowe, wywiewki
kanalizacyjne, rur wentylacyjnych, nasady kominowe itp.

15261910-3

B.14.3

RYNNY | RURY SPUSTOWE

wykona¢ z blachy stalowej powlekanej koloru srebrnego, jak blacha powlekana

pokrycia dachowego lub z PVC.

W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe
powinny by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:4x25 mm -
przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm, Uchwyty rynnowe

powinny by¢ \ocynkowane.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych
lub klockow zabetonowanych uprzednio wzdiuz okapu. Odleglos¢ miedzy uchwytami
powinna wynosi¢ od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny byé wpuszczone w podioze na
gleboko$é réwna grubosci plaskownika metalowego.

45261320-3

B.14.4

W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie zaleca sie opiera¢ ja na
podstawach wykonanych z blachy. Podstawki nalezy ustawia¢ na obrobce blaszanej gzymsu,
mocujac za pomocg szpilek blacharskich oraz oblutowania.

Spadki rynien powinny byé nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢
usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewngtrzny w
najwyzszym poloZeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii
stanowigcej przediuzenie polaci.

Rynny naley dylatowac. Najwigksza diugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m., liczgc
odleglo$¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

45261300-7

B.14.5

Rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych iz 3 m. oraz zawsze na koricach rur i pod kolankami omijajacymi
wyskoki lub gzymsy

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub prze
osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie betonowej.

Nad uchwytami rur powinny byé przylutowane na rurach obraczki o szerokoéci 3 do 4 cm
wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem sig. Dopuszcza
sie zamiast obraczek przylutowane noski z blachy usytuowane na zewnafrz rury. Przejscie rur
spustowych przez gzymsy powinno byé wykonane w sposob umozliwiajacy odksztaicenia
termiczne rury. Mozna to uzyskaé przez zastosowanie podwojnego ztacza. Niedopuszczaine jest
state polaczenie rury spustowej z obrobkg gzymsu.

45261300-7

B.14.6

ODBIOR MIEDZYOPRACYJNY RYNIEN

Sprawdzenie polega na zgodnosci wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz potaczen ic
poszczegodlnych odcinkéw (przekroju, zakiadow, polaczen ) i przy rurach spustowych. Nalez
sprawdzié rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia w nich spadku podiuznego ora
usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchr
pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzié, czy rynny nie majg dziur i peknigé. Sprawdzenie spadku
szczelnoci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej splywu ora
ewentualnych wyciekéw. Zaleca sie takze :- przy dachach o duzych pochyleniach - sprawdzeni
wlewania sie wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny splywac do rynny, a ni
przelewaé sie poza zewnetrzng krawedzig rynny). Sprawdzenie zawieszenia rynien segment
wych nalezy przeprowadzié wzrokowo, zwracajac uwage na mozliwosé przelewania sig wod
przez rynne.

45261300-7

B.14.7

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY RUR SPUSTOWYCH

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidlowosci wykonania 3 w zakresi
wymiaréw, rozstawu i wykonania rur oraz polaczen ich w zigczach pionowych i poziomyct
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym naleZy sprawdzi, cz
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rury nie majg peknie¢, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzeni
pionowosci rur, ktore nalezy wykonaé za pomocg pionu murarskiego

45340000-2 | B.17.1
1/ Ciecie nalezy wykonywaé pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie Reczn
ciecie termiczne nalezy stosowag tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowa
ciecia zmechanizowanego
2/ Powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny by¢é czyste, bez znacznych nierdwnosc
( naderwan, gratu, zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu). Nadmieme nieréwnosc
powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny byé zaokraglone i w miare potrzelt
wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé 3%.

3/ Brzegi ( krawedzie ) spawania nalezy przygotowaé zgodnie z normg PN-EN 1SO 9692-2

45340000-2 | B.17.2 |Do przygotowania brzegéw do spawania dopuszcza sig nastepujace metody:

a/ mechaniczne cigcie i wykonanie brzegow,
b/ automatyczne i pdlautomatyczne cigcie gazowe;
¢/ reczne ciecie gazowe z oszlifowaniem wyréwnawczym

45340000-2 | B.17.3 |1/ Elementy stalowe mogg by¢ ksztattowane plastycznie ( giete, prostowane, prasowane ) n
goraco lub na zimno, pod warunkiem ze wiasciwo$ci materiatu nie ulegng pogorszeniu poniZ
wymaganego poziomu
2/ Ksztattowanie na goraco stali niestopowych nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwoscian
wyrobu

45340000-2 | B.17.4 |Materiat powinien by¢ odksztaicony w temperaturze czerwonego zaru (powyzej 700°C),

a czasy nagrzania i chlodzenia powinny by¢ dostosowane do rodzaju stali. Gigcie i odksztalcani
w zakresie temperatur niebieskiego nalotu ( od 250°C do 380°C ) jest niedozwolone

453400002 | B.17.5 |1/ Prostowanie i ksztaltowanie elementow przez miejscowe nagrzewanie jest dopuszczalne po

warunkiem stosowania procedury , ktéra powinna zawierac:

- maksymalng temperature dla danego gatunku stali,

- dopuszczalng szybko$¢ chiodzenia,

- metody podgrzewania,

- spos6b pomiaru temperatury (np. termo-kredki),

- wyniki badan mechanicznych materiatow,

- listy os6b dopuszczonych do pracy przy ksztaffowaniu,

- kontrolowaniu maksymainej temperatury i warunkéw chiodzenia
2/ Ksztattowanie na zimno nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwoSciami materialu.
W szczegbinosci  promien giecia blach | ksztattownikoéw walcowanych.

453400002 | B.17.6 |Czesci do skiadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg, co najmniej
w miejscach, ktére po scaleniu bedg trudno dostepne.

45340000-2 | B.17.7 |Powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste
wolne od widocznych peknie¢ i karbow.

45340000-2 | B.17.8 |Czesci skladowe ztacza powinny byé obrobione i zlozone odpowiednio do stosowanej metod
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchylek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EI
ISO 9692-2.

45340000-2 | B.17.9 | Czesci zlozone do spawania powinny by¢ tak unieruchomione za pomocg spoin sczepnych lu
odpowiedniego  oprzyrzadowania, aby podczas spawania byt zachowany wiasciwy odste
migdzy brzegami materialu, a po  ukonczeniu spawania odchytki wymiaréw elementu miescil
sie w dopuszczalnych granicach

45340000-2 | B.17.10 | Minimalna dtugos¢ spoin sczepnych powinna wynosié 50 mm, ale dla grubosci materiat
mnigjszej niz 12 mm  dopuszcza sig, aby minimalna diugo$¢ spoin sczepnych wynosita minimur
czterokrotng grubo$¢ elementu grubszego dla grubosci materiatu  powyzej 50 mm lub di
materialéw o granicy plastycznosci powyzej 500 N/mm2 powinno sig stosowaé wigksze diugost
i grubosci spoin sczepnych.

45340000-2 | B.17.11 | Jesli spoina sczepna ma by¢ wigczona w spoine projektowana ( nieusunigta - calkowici
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przetopiona w procesie spawania ), to ksztatt spoiny sczepnej i materialy do jej wykonani
powinny by¢ stosowane z uwzglednieniem wiasciwosci spoiny projektowanej Spoiny sczepn
powinny by¢ prawidtowo wtopione i oczyszczone przed wykonaniem dalszych Sciegéw

45340000-2

B.17.12

Element powinien by¢ zlozony do spawania tak, aby byt fatwy dostep i widoczna dla spawacz
Podczas skladania dopuszcza sie stosowanie odksztalcen wstepnych w granicach niezbgdnyc
do uzyskania prawidlowych zigczy po spawaniu.

45231100-9

B.17.13

W technologii spawania powinny by¢ uwzglednione nastepujgce wymagania:

- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy montaz
rurociggow klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali niskostopowej
temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia ziacza przed wplywan
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem,

- przy ustalaniu wzajemnego polozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowaé elemento:
spawanych do zewnetrznych powierzchni taczonych czesci,

- dla rurociggow ze stali stopowych nalezy sprawdzic zawarto$¢ skiadnikéw stopowych 1
zZlaczach montazowych dla stwierdzenia prawidlowego zastosowania elektrod,

- przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartowania sig oraz elementow o duzej grubos
nalezy stosowaé technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposob i temperatur
podgrzewu - wg instrukeji technologicznej.

45441000-9

B.17.14

OBUDOWY SCIAN | DACHU
Budynek dmuchaw obudowaé warstwowymi plytami Sciennymi typu ISOPANEL z 10 cr
warstwg izolacyjng ze styropianu, oraz plytami stropowymi typu ISOPANEL z izolacjg z
styropianu grubosci 15 cm.

45441000-9

B.17.15

BALUSTRADY i PORECZE.

Wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegbowymi
1) o wysokosci od krawedzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady - 1,1 m
2) 0 odstepie w $wietle miedzy pionowymi pretami- 0,12 m. dopuszcza sig
w budynkach produkcyjnych i magazynowych odstep 0,15 m

Porecze balustrad powinny przenosi¢ site poziomg 500 N/m

3/ Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rabkéw, a na
spawach w migjscach stykow zeszlifowa¢. Porecze nie nalezy taczy¢
Srubami od gé 1 brysi

| ODBIORU robét W ZAKRESIE INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

452324219 T4 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> OGOLNE WARUNKI

45232421-9 T.1.1 | Dla instalacji i robot nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i
odbiorg powinny stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacii technicznej

45232421-9 T.1.2 | Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp,
rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

45232421-9 T.1.3 |Odstepstwa od dokumentaciji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen

instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych badZ zastapienia zaprojektowanych materiatow lub
elementow (w przypadku niemoznoséci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub
elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze
w wyniku wprowadzonych zmian, nie nastapi pogorszenie wiasciwo$ci uzytkowania i
trwalo$ci urzadzenia. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.
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452324219

452324219 T14

Zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w dokumentacji;

a Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,

b/ Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora
projektu. _

¢/ Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji technologicznych
Oczyszczalni Sciekow , a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> MATERIALY

45232421-9

T.2.1

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnarz i od wewnarz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami

45232421-9

T.2.2

Rury ze stali stopowych [ nierdzewne | powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy n
budowie sktadowaé na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowani
przez krétki czas w oddzielnych stosach.

452324219

T.23

Rury zeliwne przed ich uzyciem nalezy sprawdzi¢ przez ,opukanie” metalowym miotkiem o masie ok
0,25 kG. Wyroby peknigte wydajg gluchy dzwiek i nie moga byé uzyte do montazu. Rury te mozna
skladowa¢ na otwartym powietrzu., uktadajac je w stosach na utwardzonym, suchym i wyréwnanym
terenie; wysokosé skiadowania nie moze przekracza¢ 2,0 m, rury kielichowe nalezy uklada¢
kielichami na przemian

45232421-9

T.24

Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny byé proste, bez widocznego zowalizowania,
zgniecen i znieksztalcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna skladowaé na otwartym
powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promienian
stonecznymi i opadami. PodioZe, na ktorym sktaduje sig rury, musi by¢ rowne, tak by rura
byta podparta na calej diugo$ci; wysoko$¢ stosu rr nie moze przekraczac¢ 1,0 m. Wymagania
techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢
podane przez producenta,

45232421-9

T.25

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$¢. Przed za
montowaniem armatury nalezy sprawdzié, czy; na korpusie nie wystepujg widoczne pory,
peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach

watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyé nafta, wrzeciona zasuv
lub zaworow nie sg skrzywione, przy recznym obracaniu pokretta, zawieradio (grzybek lub
zasuwa) swobodnie zmienia swoje

polozenie, armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradio dochodzi do potoZzenia zamknigcia
uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

452324219

T.26

Urzadzenia technologiczne, armature, nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych lub
pod wiatami.

45232421-9

T.2.7

Pompy, turbiny, urzadzenia technologiczne z silnikami elektrycznymi, aparature
kontrolno pomiarowg i sterowniczg nalezy skiadowaé w magazynach zamknietych.

45232421-9

T.28

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze naleZzy przechowywat °
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach

452311123 | T3 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> MONTAZ PRZEWODOW

45231112-3 T.3.1  |Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukiadania nalezy wewnatrz i n
stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie woln
uzywaé ’

45231112-3 T.3.2 |lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie fransportu lub montazu wstgpnego nalez

przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonani
nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone
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45232421-9 T.3.3 |[Opuszczanie odcinkow przewodow, zmontowanych lub zespawanych uprzednio n
powierzchni ziemi, do wykopéw, kanatdéw lub podnoszenie na estakady oraz przesuwani
ich na podporach nalezy wykonywa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwosci
uszkodzenia pofaczef i izolacji.

45231112-3 T.34 |Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow
szczegOlnie rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowa, deszczow
lub innymi zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu alb
kroéce z kolnierzem

45231112-3 T.3.5 |Przed zasypaniem przewodu ulozonego w ziemi nalezy sprawdzié osiowo$¢ przewodt
zgodno$é spadkéw z projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

45231112-3 T.36 | W miejscach przejs¢ przewodow przez ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zaloZone tuleje, wolng przestrzefi miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypelni¢ materiatem trwale
plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu, np wywotanego wydtuzeniami termicznymi.

45231112-3 T.3.7 |PrzejScia rur przez elementy budowlane nalezy przeprowadzaé przez specjalne
szczelne przejécia, zgodnie z projektem

45231112-3 T.3.8 |Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ + 10 mm na
10 m dtugosci przewodu pionowego.

45231112-3 T.3.9 | Zalety stali kwasoodpornej:

Odporno$é na korozje,

Ograniczenie do minimum osadzania kamienia wewnarz rurociggu,

Bezpieczna praca w rurociggach obcigzalnych dynamicznie,

Konstrukcja — Izejsza do 50% w poréwnaniu z wykonaniem ze stali ocynkowane;.

45231112-3 T.3.10

Technologiczne przewody poziome nalezy mocowaé do konstrukcji nosnych zgodnie z
projektem. W przypadkach nieokre$lonych w projekcie przewody poziome o diugosci
powyzej 2,0 m nalezy mocowac do écian lub innych elementow konstrukcyjnych za pomocg
hakéw lub uchwytéw, przy zachowaniu ponizszych odstepow SREDNICA RURY

ODSTEP UCHWYTOW

15-20 mm 3,0 m
25 -32 mm 40 m
40- 65mm 6,0 m
80 mm i wigkszych 60 m

45231112-3 T.3.11 | Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy ukfada¢ tak, aby szew byt widoczny
na calej diugosci przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg by¢ wzajemnie prze
suniete na 1/5 obwodu rury.

45231112-3 T.3.12 | Przy rbwnolegtym polozeniu obok siebie kilku przewodéw, Saczonych za pomocg kotnierzy
lub kielichéw, polaczenia nalezy rozmieszczaé z przesunieciem

45231112-3 T.3.13 | Rury kielichowe nalezy ukladac kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeplywu czynnika.

45231112-3 T.3.14. | Kolana, zwezki , luki itp. ksztaltki przewodow stalowych [ stal nierdzewna] - naley stosowaé
ksztaltki wykonywane fabrycznie.

45231112-3 T.3.15 |PRZEJSCIA RUR PE i PCV PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE - nalezy wykonaé
owijajac trzy krotnie powierzchnie rur folig PE na dlugosci przejscia oraz po 10 cm z
kazdej strony.

45231112-3 T.3.16 | SZCZELNE PRZEJSCIA RUR - wszystkie przejScia rur przez przegrody budowlane bedace
w kontakcie z wodg lub $ciekami wykona¢ jako szczelne skiadajace sig z nastepujacych
elementow :

1/ zewnetrzny pierscien oporowy - stal weglowej wg PN-68/H-74219

2/ srodkowy pierscien oporowy (zewnetrzny ) - stal jw

3/ zewnetrzny pierscien oporowy - stal jiw

4/ tuleja z rury stalowej - stal weglowa ,R”
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5/ sznur smolowco

45231112-3 T.4. | INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> POLACZENIA RUR
45231112-3 T4.1 |POLACZENIA GWINTOWANE Polaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rt
stalowych instalacyjnych typu $redniego i ciezkiego przy cidnieniu roboczym czynnka ni
przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

45231112-3 T.4.2. | Polgczenia gwintowane mozna rowniez stosowac do polaczen przewodow z armaturg
gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktdrych koncéwki sg gwintowane.
45231112-3 T.43 | Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$é naciecia gwintu sprawdza sie przez nakreceni zigczki.

45231112-3 T.44 | Polgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy teflonowej konopi lub pasty
45231112-3 T45 |POLACZENIA KOLNIERZOWE Kotnierze do rur stalowych powinny byé¢ dostarczane n
budowe jako walcowane z szyjka lub z przyspawanym kroccem z rury stalowej. O$ rury powinn
by¢ prostopadia do ptaszczyzny kolnierza.

45231112-3 T46 |Polaczen kolnierzowych nie wolno stosowa¢ na fukach. Prosty odcinek przewodu miedz
kolnierzem i poczatkiem fuku powinien wynosié dla przewodow:

- przy $rednicy do 100 mm - 150 mmo

- przy $rednicy od 125 do 200 mm - 250 mm

45231112-3 TA47 |Kolierz nalezy przyspawa¢ do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czyr
powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna byé czysta i w razie potrzeby oszlifowana
plaszczyznie i kotnierza - tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowa powierzchni
kohierza.

45231112-3 T.4.8 | Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wigksze o 3-5 mm od wewnetrznej srednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu
uszczelki do $rub.

45231112-3 T.49 | Przy polaczeniach kolnierzowych éruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami rownomiernie na
calym obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysoko$é

réwna $rednicy $ruby, nie wiecej jednak niz 25 mm
45231112-3 T.410 | W czasie wykonywania potgczen kolnierzowych nie wolno: dociagaé Srubami potaczen
majacych po zatoZeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem
przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy kompensaciji wydiuzen,

- pozostawiaé Sruby nie dokrecone

- - pozostawiaé w kotnierzach §ruby montazowe
| 45231112-3 | T.4.11 Do fgczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowac kotnierze stalowe
z uwzglednieniem cinienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu; do przewodow
cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kolnierze przyspawane, okragte

Niedopuszczalne jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.
45231112-3 T.4.12 | Do potaczen kokierzowych nalezy stosowa¢ uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych «
temperaturze nie przekraczajgcej 60°C i o ci$nieniu do 0,6 MPa,

45231112-3 T.413 |POLACZENIA KIELICHOWE Bosy koniec rury ukiadanej powinien by¢ umieszczon
wspolosiowo w kielichu rury po przedniej. Miedzy bosym korficem rury, a wewnetrznym czoter
kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. .Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury

kielichu pad warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosié¢ co najmniej

mm.

45231112-3 T.4.14 | Przy polaczeniach kielichowych stosowa¢ jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe
45231112-3 T.415 |POLACZENIA SPAWANE Wymagania ogoéine

Wymagania dotycza ztaczy spawanych elementow cinieniowych rurociggow wykonanych wg
dokumentacii technicznej. Spawanie i szczepienie rurociagdéw moga wykonywacé tylko
spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego,
stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

45231100-9 T.4.16 | Technologia spawania elementéw stalowych nierdzewnych

Wszystkie zigcza spawane nalezy wykonaé $cisle wg opracowanej przez wykonawce
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technologii dla okreslonego skiadu chemicznego stali nierdzewne;.:
- 0goine zasady organizacji robot,
- wymagania dotyczace przygotowania ziacza do spawania,
- wymagania dotyczace przygotowania migjsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.
Spawacz powinien posiada¢é wilasciwe uprawnienia dia wykonywania spawow stali
nierdzewnej.
45231100-9 |T.4.17 | W technologii spawania powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:
- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna byé nizsza niz 0°C. Przy montazu
rurociagow klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali niskostopowej w
temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia zigcza przed wplywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnigciem,
- przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowac elementow
spawanych do zewnetrznych powierzchni tgczonych czeéci,
- dla rurociagéw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ skiadnikéw stopowych w
. zlaczach montazowych dia stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod,
““““ - przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartowania sig oraz elementow o duzej

grubosci nalezy stosowac technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem.

Sposéb i temperatury podgrzewu - wg instrukcji technologicznej.
45231112-3 |[T.4.18 | MONTAZ RUROCIAGOW z rur PE
Trasy technologiczne przewodoéw z PE powinny by¢ zgodne z projektem. W przejéciach
przez Sciany nalezy zakladaé tuleje ochronne. . Przewody nalezy taczy¢ na zgrzewy przy
uzyciu zgrzewarki lub przy zastosowaniu ksztattek zaciskowych przy zastosowaniu
odpowiednich narzedzi[ prask | Szczegdtowy zakres czynnosci montazowych okresla Instrukcj;
montazu rur PE opracowana przez producenta rur.
45231112-3 T.4.19 |POLACZENIA SPAWANE RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ
Wymagania dotyczg zlaczy spawanych elementéw rurociagéw wykonanych wg dokumentac
technicznej. Spawanie i szczepienie rurociggéw moga wykonywat tylko spawacze
odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami
45231112-3 T.420 | W technologii spawania powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:
- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy montazu
rurociagéw klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementéw ze stali niskostopowej w
temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia zigcza przed wplywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem,
o - przy ustalaniu wzajemnego potoZenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowa¢ elementow
) spawanych do zewnetrznych powierzchni fgczonych czesci,
- dla rurociagéw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawarto$é skiadnikow stopowych w
ztaczach
montazowych dla stwierdzenia prawidiowego zastosowania elektrod,
- przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartowania sie oraz elementow o duz
grubo$ci nalezy stosowaé technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewanien
Sposbb i temperatury podgrzewu - wg instrukcji technologicznej

. INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> MONTAZ ARMATURY
45231100-6 T.5.1 | Armature nalezy montowa¢ w miejscach okreslonych w projekcie, ponad to  dostepnyct
umozZliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacie.

\\.,,/

45231100-6 T.5.2 |Przed montazem nalezy z armatury usunaé zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje si¢ lekko
obracaé.

45231100-6 T.5.3 | Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim poloZzeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w ptaszczyZznie pionowej przechodzacej przez
0§ przewodu

452311006 [T.5.4 Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie
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45231100-6

T.5.5

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢
stosowana, wowczas diugo$é odcinka przewodu migdzy kotnierzem fub kielichem armatury a
ska i 56 bvé mniel 5 15 &redni

i URZA|
<> MONTAZ URZADZEN | APARATURY POMIAROWEJ

45252130-8

T.6.1

Urzadzenia technologiczne, zbiorniki, turbiny - strumienice, pompy, oraz silniki elektryczne powinny
mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy, podajaca;: - nazwe producenta,
- charakterystyke techniczng urzadzenia,

- date produkciji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.

45252130-8

T.6.2

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiorr
odpowiednich norm; a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura po miarowo-kontrolna
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej
(termometry, manometry,  poziomowskazy itp.) powinna odpowiadaé wymaganej dokiadnosc
odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ wartosé roboczg mierzonego parametru. W
szczegolnosci:

- termometry szklane plynowe powinny mie¢ dziatke elementarna nie wigksza niz 1 °C,

- manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejszg niz 160 mrm,.

45252130-8

T.6.3

Czujnik przeplywomierza nalezy montowac¢ na instalacji rurociggowej w sposob zapewniajac
przeplyw cieczy petnym przekrojem rury czujnika. W zwigzku z tym zaleca sie zabudowac czujni
na rurze wznoszacej lub dolnej czesci kolana rurociggu. Przeptywomierz elektromagnetyczn
mierzy objetosciowy strumien przeplywajacej cieczy facznie ze znajdujgcymi sie w niej ciatan
istalymi.

45252130-8

T64

Urzadzenia technologiczne oczyszczalni $ciekow nalezy montowaé w sposob okreslony
Dokumentacji Techniczno Ruchowej| DTR].

45252130-8

T.6.5

Urzgdzenia technologiczne oczyszczalni $ciekow, wentylatory, pompy, sprezarki, zbiorniki
bezcisnieniowe, oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowane tabliczki
Znamionowe z blachy podajace:

- nazwe producenta, -znak kontroli technicznej - charakterystyke techniczng urzadzenia
- data produkcji i numer kolejny wyrobu

45232431-2

T.6.6

Pompy z walem pionowym powinny by¢ ustawione tak, aby o§ pompyisiinika tworzyly
jedna linie prostg pionowa, odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 0.1%.

45232431-2

T.6.7.

Jezeli pompy tego typu dostarczone sa przez producenta w czesciach, zmontowanie zespotu w
catosci nalezy wykonaé wg instrukcji montazu producenta {ub DTR, a nastepnie zespot
ustawi¢ na fundamencie z zachowaniem pionowo$ci osi pomp i silnika.

45232431-2

T.6.8

Montaz pomp zatapialnych nalezy przeprowadza¢ zachowujac nastepujace wymagania:

a/ Opuszczenie rury thocznej do studni jest dopuszczalne po zafozeniu uchwytu na rure, ponizej
jej gérnego kotnierza.

b/. Opuszczenie pompy, watu pompy i rury ttocznej do studni powinno przebiegaé w nastepujac
kolejnosci:

- przeprowadzenie pierwszego odcinka walu przez pierwszy .liczac od dofu odcinek rury
tloczne;j.

- polaczenie sprzegiet pompy i watu pompy,

- potaczenie kotnierzy pompy i pierwszego odcinka rury tlocznej,

- zalozenie obejmy {opasek) na wolny koniec rury tiocznej ponizej wolnego koinierza,

- opuszczenie pierwszego odcinka rury thocznej z przymocowang pompa i walem pompy.,

. ¢/. Zdjecie uchwytu pod kotnierzem ostatniego odcinka rury tiocznej, w celu opuszczenia
zestawu pompowego na belki podporo)we i ustawienie go na wiasciwej glebokosci, jest
dozwolone przykreceniu podstawy fozyskowej pod silnik.

d/. Przy montazu nie nalezy smarowa¢ olejem mineralnym gumowych panewek w fozyskach
prowadzacych w giab.

e/. Podstawa fozyska powinna by¢ ustawiona poziomo; polozenie jej nalezy sprawdzi¢ za

pomocg poziomnicy kiadzionej na krzyz na gérnym kolnierzu podstawy. Pompa jest dobrze
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zlozona i ustawiona. jezeli jej wat mozna obrdci¢ bez wysitku kluczem do nakretek. zatozonym
miedzy $ruby wlozone w otwory potowki sprzegta elastycznego.

osadzonego na wale pompy.

f/. Ustawienie silnika i przymocowanie do podstawy fozyskowej nalezy wykonaé po sprawdzeniu
czy wat pompy lekko sig obracaé.

g/. Nakretki $rub przy uchwytach do rur i kolnierzach nalezy mocno dociggnaé. Uchwyty nalezy
zakiada¢ nieco ponizej kotnierza aby nie przeszkadzaty w zakladaniu Srub.

h/ Otwor ssacy pompy powinien znajdowaé sie ponizej co najmniej 0 0,5 m od najnizszego
poziomu Sciekéw w zbiorniku, wielko$¢ réznicy poziomu najnizszego Sciekow i osi pompy
powinna by¢ zgodna z warunkami podanymi w Projekcie,

45232431-2 T.6.9. | Wigczanie i wylaczanie pomp powinno odbywaé sie automatycznie. Zaleca sig, aby kazda
pompa byla sterowana niezaleznym czujnikiem poziomu

45232431-2 T.6.10 |.Pompy powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajgce ich wiaczenie w wypadk
zaniku $ciekéw w zbiorniku lub studni

45232431-2 T.6.11

PRZEPLYWOMIERZ SCIEKOW

1/ Miejsce montazu - studzienka wodomierzowa z kregéw betonowych o $rednicy co
najmniej 1000 mm giebokosci 1600 m z pokrywa zelbetowa i wlazem typu cigzkiego
@ 600 mm. Studzienka musi by¢ szczelna uniemozZliwiajaca przedostawanie sie wody
gruntowej i powierzchniowej.

2/ Przejscie szczelne przewodu kanalizacyjnego.

3/ Montaz zestawu przeptywomierza [ glowica ultradzwigkowa, zwezka PERSHALLA | -
nalezy wykonaé zgodnie z DTR urzadzenia.

4/ Przetwornik zainstalowa¢ w pomieszczeniu dyspozytora w budynku
wielofunkcyjnym

5/ Gl Itrad odziemnym kablem zgodnie DTR

45252130-8

T8

ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE s3 elementem kontroli jako$ci wykonania  robx
poprzedzajgcych. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzié szczegblnie, jezeli dalsz
roboty wykonane beda przez inne brygady Iub zespoly tego samego Iub innego przedsigbiorstw:

45252130-8

T.8.2

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza¢ nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow
robét:

- wykopy wasko przestrzenne: glebokos¢ i szeroko$¢ wykopu, stopiefi przygotowania
podtoza, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsunigcie odktadu
ziemi, zabezpieczenie przejsé itp.,

- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie, wymiary otworow i
szczelno$¢ przejscia [ tulei ] ,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian, osadzeni
stopni wiazowych i drabinek, odwodnienie.

45252130-8

T.8.3

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonani
oraz przydatnos¢ robét i elementdw do prawidlowego wykonania montazu; protoke
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a 1
przypadku robot zanikajacych réwniez przy udziale Inspektora nadzoru
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45252130-8

T.84

ODBIOR KONCOWY

Po zakoficzeniu préb, przewidzianych dia réznych rodzajow urzadzen wyszczegdinionych w
odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W skfad komisji wehodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
wykonawcy, inwestora i uzytkownika: w przypadkach szczegéinych w skiad komisji wehodz:
rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemio- logicznego, jeZeli wykonane urzgdzenia podlegaj
takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa i ochrony
pracownikéw,

- przedstawiciele dostawcy urzadzen technologicznych

- przedstawiciel autoryzowanego serwisu producentow urzadzen technologicznych

45252130-8

T.85

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencii zainteresowanych instytuciji zostaly dokonane
uprzednio, wowczas protokoly tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego.

45252130-8

T.8.8

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznoSci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoi

45252130-8

45252130-8

T.8.7

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawié komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- protokdt z rozruchu urzadzen technologicznych

- $wiadectw a jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym,

- Dokumentacje Techniczno Ruchowg [ DTR] urzadzer technologicznych

- instrukcje obstugi w jezyku polskim .

- Karty gwarancyjne na zainstalowane materialy i urzadzenia technologiczne.

INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
<> BADANIA i ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

45252130-8

T.91

Jezeli szczegolowe postanowienia odpowiednich rozdziatéw niniejszych ST nie postanawiaj
odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczg prob i badan w zakresie okreslonym dokumentac;
techniczng, W szczegoinosci proby i badania urzadzeh mechanicznych, rozumiane sg jak
préby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia mogq by¢ przekazan
uzytkownikowi.

45252130-8

T.9.2

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktoi
ma osiggnaé urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny byé zgodne z dokumentac]
oraz zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami

45252130-8

T.93

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytuciji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoly tych odbiorow stanowig zatacznik do protokoiu odbioru
koricowego.

45252130-8

T.94

Przed badaniami nalez wyregulowaé regulatory poziomu,

45252130-8

T.95

Po zakonhczeniu robot montazowych wszystkie rurociggi nalezy poddaé wodnej probie na
szczelnosé. Tak jak rurociggi wodne

45252130-8

T.0.6

Badania w porze zimowej nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzZej +5°C w pomieszczeniu
pompowni i po uprzednim nagrzaniu $cian zewnetrznych.

45252130-8

T.9.7

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych i usunieciu wszelkich usterek calq sie¢ przewodow
technologicznych nalezy dwukrotnie przeplukaé wodg w celu oczyszczenia ze zgorzeliny, piask
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itp. zanieczyszczen. Plukanie polega na przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wody,
mozliwie duzg szybkoscig nie pozwalajgc na osiadanie zanieczyszczen na dnie przewodow ) w
ciggu 0,5 godz. Predko$¢ przeptywu wody przy ptukaniu powinna byé co najmniej dwukrotnie
wieksza od predkosci robocze).

45252130-8

T.9.8 |Po uzyskaniu pozytywnych wyniku badan ci$nieniowych i doktadnym przeplukaniu
przewodow , kompletne urzadzenie powinno by¢ poddane badaniom prawidiowosci dziatania
pod ci$nieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika

45252130-8 T.99 | Uruchomienie pompy nalezy przyprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wszystkich polaczen mechanicznych i elektrycznych.
- sprawdzié czy nie ma przeciekéw na rurociggu ttocznym, dtawicy,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ kierunkéw obrotu pompy i silnika.

- uruchomig silnik.

45252130-8 T.9.10 |Podczas pracy bieg pomp powinien by¢ cichy i réwnomierny. Pompy i silniki nie moga
wykazywaé drgan i nie powinny sie nadmiernie nagrzewaé. W czasie probnej pracy
pompy temperatura silnika mierzona w otworach chiodzenia powietrznego nie moze
przekraczat temperatury czynnika pompowanego o wiecej jak 30 °C. Instrukcje
producenta lub DTR mozZe okresla¢ inne warunki

45252130-8 T.9.11 |Badanie prawidlowosci dziatania urzadzen technologicznych nalezy przeprowadzi¢ zgodni

z instrukcja producenta urzadzen Ilub DTR Podczas badan prawidiowosci dziatani
urzadzenia nalezy sprawdzié:

- szczelnosé urzadzenia.

- szczelno$¢ zamykania armatury [ zasuw, zaworow. Kurkow |

- szczelnosé potaczen kotnierzowych i gwintowych

- prawidlowo$¢ dziatania armatury [, kurkéw, zawordw, zasuw]

- prawidtowos$¢ dziatania przyrzadow pomiarowo kontrolnych

1) Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, w celu umozliwienia
odplywu wod opadowych. W razie braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wymuszone przez zastosowanie pomp.

2) Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie lub mechanicznie wediug wskazai dokumentacii
projektowe;.

3) Ziemie nalezy odspaja¢ w sposob ciagly. Skiadowaé w ilosci potrzebnej dla pozniejsze]
zasypki wzdtuz wykopu w spos6b i w odleglosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, :
takze nie powodujacy obcigzenia i uszkodzenia Scian wykopu oraz zakidcef ruchu.

4) W przypadku braku miejsca grunt nalezy tadowaé na $rodki transportu samochodowego i
wywozié w miejsce wskazane przez Inwestora w celu chwilowego skiadowania . Nadmiar ziemi
pochodzacej z wykopdw nalezy wywiezé na odkiad.

5) Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywa¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od
projektowanej o 0,1 — 0,2 m a nastepnie poglebic do glebokosci wiadciwej tuz przed ukladanien
6) Wykopy ze skarpami o minimalnym pochyleniu 0 : 0.60 - dla gruntu kat Ill, wykona¢
recznie lub przy uzyciu koparki podsigbiernej |. W miejscach skrzyzowania przewodu z
istniejacym podziemnym kablem elektrycznym, przy istniejacych studniach rewizyjnych
oraz istnigjgcym przewodzie wodociggowym - wykonaé recznie przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci.
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45262212-0

T.10.2

ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKA WYKOPOW

al Zasypke wykonywaé zageszczajgc warstwami 30 cm

b/ Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spelnia
powyZsze wymagania.

¢) Wykop do wysokosci okolo 0,30 m ponad gorng krawedz rurociggu nalezy zasypywac recznie
gruntem sypkim kategorii |.

d) Zasypywanie i ubicie gruntu powinno nastepowacé rownocze$nie po obu stronach

rurociggu.

e) Ziemig na zasypke nalezy dowozi¢ z migjsca chwilowego sktadowania srodkami

transportu kolowego, badz pobieraé z migjsca skiadowania przy wykopie i uktada¢

warstwami o grubo$ci 0,30 m oraz zageszczaé do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik ten powyzej 30 cm od wierzchu rury powinien by¢ rowny
wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego, natomiast w bezpo$rednim sasiedztwie rur
powinien wynosié 0,95 w przypadku gruntow niespoistych i 0,92 w przypadku gruntow
spoistych (metoda badawcza 1 i 3 wedlug normy PN-88/B 04481). Wilgotno$¢ gruntu  w
czasie jego zageszczenia powinna byé zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnosé wynosi

mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé woda , natomiast gdy
przekracza 120 % grunt nalezy przesuszy¢ naturainie lub sztucznie.

45232440-8

T.10.3

MONTAZ RUR W WYKOPACH

1) Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapié po czesciowym odbiorz
technicznym wykopu i podtoza

2) Jezeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewéd, to powinna ona mie¢ wysoko$
co najmniej 0.10 m i by¢é wykonana z piasku lub piasku gliniastego albo gliny piaszczyst:
odpowiednio zageszczonej.

3) Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0.5 m) prz
uzyciu sprzetu mechanicznego

4) Rury do budowy przewodow - przed opuszczeniem do wykopu - nalezy oczysci¢ z wewnafrz
zewnafrz, oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania

5) Utozenie przewoddw powinno by¢ zgodne ze spadkami podanymi w dokumentacii
projektowej

6) Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami (lub tez wpustami i wgtebieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu

Gleboko$¢ posadowienia przewodu powinna byé zgodna z projektem

45232410-9

T.10.4

PODSYPKA O OBSYPKA PRZEWQDOW
1) Przewody nalezy ulozy¢ w wykopie na ubitej i wyprofilowanej podsypce, wykonanej z piasku
odpowiednio zageszczonego. Grubos¢ podsypki 10 cm lub w przypadku gruntéw kamienistych
albo nawodnionych — 15 cm.
2) W przypadku rur z PE podsypka powinna speiniaé nastepujace wymagania: nie powinna
zawieraé czastek wiekszych niz 2 mm,

- nie powinna byé zmrozona

- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiafu
3) Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same warunki, co materiat do
wykonania podioza.
4) Wypelnienie dookota rurociagu moze byé wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten speinis
powyzsze wymagania.
5) Zasypywanie i ubicie gruntu powinno nastepowaé rdwnoczesnie po obu
stronach rurociggu.
6) Ziemie na zasypke nalezy dowozi¢ z miejsca chwilowego sktadowania Srodkami
transportu kolowego, badz pobiera¢ z miejsca skiadowania przy wykopie i uktada¢
warstwami o grubosci 0,30 m oraz zageszcza¢ do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik ten powyzej 30 cm od wierzchu rury powinien byé rowny
wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego, natomiast w bezpo$rednim sasiedztwie rur
powinien wynosi¢ 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntow
spoistych (metoda badawcza 1 i 3 wedtug normy PN-88/B 04481).
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Wilgotno$¢ gruntu  w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej.
Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewac
wodg , natomiast gdy przekracza 120 % grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie.
Wilgotnos¢ nalezy okreslié laboratoryjnie zgodnie z normg PN-B-88-B-04481(8).

45232410-9 T.10.5 | UKLADANIE RUR PE
1) Rury PE , ulozy¢ na podsypce z piasku grubosci min 10 cm lub 20 cm ( po zageszczeniu) w
wypadku gruntéw kamienistych albo nawodnionych. Wypetnienie dookota rury takze piaskiem.
Obsypka rury jest po to, Zeby zagwarantowag rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
2) Rury do wykopu wprowadza¢ recznie. Rury ukiada¢ zgodnie z ,Instrukcjg
projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”.
3) Rury nalezy faczy¢ za pomoca;
a) tacznikow zaciskowych, odpowiednio formujgc koncowki,
b) zgrzewania czolowego,
c) potaczen kolnierzowych wykonanych przy zastosowaniu tulei polietylenowych
kotnierzowych, luznych kolnierzy i uszczelek gumowych,
d) prefabrykowanych ksztattek polietylenowych wykonanych z rur polietylenowych, laczac
przez zgrzewanie.
e) zmiany kierunku przez zastosowanie fukow lub wyginanie rur PE na gorgco.

45232410-9 T.10.6 | STUDNIE REWIZYJNE

Studzienki i fuki nalezy wykonywa¢ réwnolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych w gruntac
nie agresywnych lub stabo agresywnych. Kanaly nalezy zabezpieczyé przed agresywnyt
dziataniem wod gruntowych i gruntéw oraz $ciekow
) Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ iokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 mi 70 m przy $rednicac
powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potgczeniowe nalezy taczy¢ o$ w o$ ( w studzienkach krytych),
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym(warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
2) Sposob wykonania studzienek (przelotowych, pofaczeniowych ) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,6,8) (2), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa (10.2.6)
3) Studzienki rewizyjne skiadaja sig z nastepujacych czesci:

- komory roboczej

- komina wiazowego

- dna studzienki

- wiazu kanalowego

- stopni wlazowych
4) Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ min. 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy
glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ w/w
wysokosci) dopuszcza sig wysoko§¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przej§cia rur
kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowa¢ i uszczelni¢ materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej.
5) Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wjazdowych, wowczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywows, , a na niej skrzynke wiazowa wg PN-H-
74051 (9).
6) Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta,
7) Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
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dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-87/H-74051-02 (11).

8) Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach
Zielencach gérna krawedz wiazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenul.

9) W écianach komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie zlazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziomej
osi stopni 0,30 m.

10) Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-
86/8971-08 [7] i podanym w tablicach 1i 2.

11) Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 25, kregi
Zelbetowe B 20.

12) Kregi przeznaczone na studnie, do ktorej wprowadza sig wode powierzchniowg z rowu
powinny by¢ ,typu I" wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie zlazowe (studnie chionne
przeznaczone do odbioru wody ze studzienek ciekowych powinny byé ,typu II” z gniazdami na
stopnie ztazowe).

13) Powierzchnie kregdw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknie¢, ubytkow i
rozwarstwien. Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odfamki
cegly itp. nalezy traktowa¢ jako ubytki betonu o rozmiarach tych wiracen. Naddatki betonu na
powierzchniach roboczych elementu zlgcza sg niedopuszczalne.

14)Prostopadio$¢ czota mierzona réznica wysokosci kregu powinna wynosi¢ + 5 mm.

15) Kreg badany pod ciénieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywa¢ przeciekow wody. Dopuszcz
sig zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.
16 ) Sktadowanie kregéw powinno odbywacé sie na terenie utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Skiadowanie na wyrownanym gruncie nieutwardzonym jest
mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa. Kregi moga by¢
skiadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do
wysokosci 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozycji whudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przesunigciem

17) Kregi betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byé zabezpieczone prze
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabezpieczenia przed korozj
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r (10.2.1.) -

45232440-8

T.10.7

PROBA SZCZFLNOSCI PZEWODOW KANALIZACYIJNYCH z RUR PE, PVC

1/ W celu sprawdzenia szczelno$ci | wytrzymalosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic
préby szczelnosci.

2/ Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu ale na
zadanie inwestora nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelno$ci calego przewodu (po
uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnoci poszczegdlinych jego odcinkow).

3/ Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewdd napeinic woda, dokladnie
odpowietrzyé

4/ W przewodach PE cisnienie prébne nie moze byé nizsze niz 1.0 MPa.

5/ W przewodach kanalizacyjnych cisnienie prébne - 0,1 MPa

6/ Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknietym doplywie wody pod ciSnieniem
probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia Po zakoficzeniu proby szczelnosci nalezy
zmniejszaé ci§nienie powoli w sposob kontrolowany a przewéd powinien byé oprézniony z wody
7/ Wyniki prob szczelnosci odcinka i catego przewodu powinny by¢ ujgte w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru

45232440-8

T.10.8

ODBIOR ROBOT

1/ W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i koncowe. Odbiory
czesciowe odnosza sie do poszczegolnych etapdw robét przed zakorficzeniem budowy kolejnyct
odcinkéw przewodu

2/ Odbiorowi robdt zanikajacych podlegaja

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej
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- wykonanie izolacji

- zasypany zageszczony wykop.

3/ Odbitr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek , bez hamowania ogélnego postepu robdt. Diugosé odcinka robét ziemnych
poddanego odbiorowi nie powinna byé mniejsza niz 50 m. .

45232440-8

T.10.9

ODBIOR KONCOWY polega na:

a) sprawdzeniu protokoléw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

b ) sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacijg techniczng wbudowania armatury,
c) sprawdzenia protokoldow z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz
wynikow badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody plynacej w odbieranym
przewodzie. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektows i
wymaganiami Inwestora, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly

wyniki pozytywne

KOD CPV

POZ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |ODBIORU
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

45310000-3

EA1

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | AKPIA

45310000-3

E.1.1

Dla instalacii i robot nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbiol
powinny stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentaciji technicznej

45310000-3

E1.2

1) Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdinosci po
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp,
rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan konstrukcyjnych

2) Zmiany i odstepstwa od dokumentacii;

a.. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazow
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanycl|
przez niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mog
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyc:
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowaé zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyijne.

45310000-3

E13

ODPOWEIEDZIALNOSC WYKONAWCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

al Wykonawca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robot elektrycznych
teletechnicznych zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonanych robot. Odpowiada ponadto za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektow
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru

b/ Wykonawca instalacji elektrycznej i automatyki jest odpowiedzialny za prowadzen
instalacji elekirycznej i  automatyki zgodnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materialow i wykonanych robot. Odpowiada ponadto za ich zgodnos¢
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, SST, SIWZ oraz poleceniami Inspektora nadzoru

45310000-3

E2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i AKPIP

45310000-9

E2.1

PRZYRZADY DO BADAN | POMIAROW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | AKPIA

Wszystkie przyrzady pomiarowe uZyte do badaf i pomiaréw musza posiada¢ aktualr
dwiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrze
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie

( protokéle ) z badan i pomiarow.

Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiarow
winien by¢ zamieszczony w Dzienniku Budowy

45310000-3

E2.1

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT _
1) Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagn:

zalozong jako$¢ robot.




N
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2) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonaw
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaC «
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania je
zadowalajacy.

4) Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwosc
zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
dokumentaciji projektowej i ST

5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normaci
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali ja
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

6) Wykonawca dostarczy dla Inspektora nadzoru projektu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowar
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7) Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
celu ich inspekcii.

8) Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwie
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratoriur
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mog
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob
badanych materiatow i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pra
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tyc
materiatbw.

9) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow pono
Wykonawca.

45310000-3

E23

POBIERANIE PROBEK

1) Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan

2) Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w - pobieraniu probek.

3) Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowan
przez inspekiora nadzoru.

4) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
pokrywa Zamawiajacy.

45310000-3

E24

BADANIA | POMIARY

1) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosow:
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2) Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektorowir nadzoru

1

45310000-3

E25

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

1) Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow w migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiaow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

2) Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robd
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badari kontrolnych jak i wynikow badan
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dostarczonych przez Wykonawce.

3) Inspektor nadzoru powinien pobieraé probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacig projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badar niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

45310000-3

E26

RAPORTY Z BADAN

1) Przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, n
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

2) Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

45310000-3

E.3

MATERIALY: TRANSPORT :SPRZET, NARZEDZIA | ELEKTRONARZEDZIA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | AKPIA

45310000-3

E.3.1

WYMAGANIA OGOLNE

1) Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce robot

elektrycznych z wyprzedzeniem.

2) Zatwierdzenie zrddia uzyskania materialow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrodta
bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

3) Nie pdzniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatow Wykonawca robot elektrycznyc
ma obowigzek dostarczy¢ Inzynierowi probki materiatow, aby mogt dokonaé wyboru oraz
sprawdzié naocznie ich jako$¢.

3) Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca robét elektrycznych powinien podaé Inzynierowi terminy
dostaw zatwierdzonych materialow.

 45310000-3

E.3.2

WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

DO ZABUDOWANIA

- 0znaczenie zgodnosci z wymaganiami PN

- znak jakosci wyrobu Q

- znak CE - gdy to wymagane

- znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane

- atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione

Laboratorium a takze speiniajg okreslone S wymagania a decyzje o ich zabudowaniu podejm
InZynier.

45310000-3

E.3.3

CERTYFIKATY DEKLARACJE

1) Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

al certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezel
nie sg objete certyfikacjq okre$long w pkt 1i ktdre spetniajg wymogi SST. W przypadku
materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

2) Produkty przemysiowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badari bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

3) Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

45310000-3

E3.4

WYMAGANIA PRZY ZAMIANIE MATERIALOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Marka materiatow okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie cen.
Jednak Wykonawca robét elekirycznych moze zaproponowaé materialy innej marki, posiadajace
te same charakterystyki [ parametry techniczne i eksploatacyjne ] . przez Inspektora nadzoru
na podstawie pozytywnej opinii Projektanta
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45310000-3

E.3.5

TRANSPORT MATERIALOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wplyng na ufrate cech jakosciowych przewozonych materiatow iub nie
wplyna niekorzystnie wykonywanych robot

45310000-3

E.3.6

NARZEDZIA | ELEKTRONARZEDZIA

Wykonawca instalacji elekirycznej i automatyki jest zobowigzany do stosowania sprzetu,
narzedzi i elektronarzedzi wlasciwych do wykonywanego rodzaju rob6t i spetniajgcych wymagan
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

45311000-1

E.4

ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE INSTALACJE - OSWIETLENIOWE i SHOWE

45311100-1

E4.1

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych
wewnetrznych musza by¢ dostosowana do ukiadu sieci TN-C-S o napieciu znamionowym
400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz

45311100-1

E4.2

Ziacza instalacii elektrycznej budynkow, muszg umozliwia¢ odfgczenie instalacji od
sieci zasilajacych i by¢ usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami , wplywami atmosferycznymi a takze ingerencig
0s6b niepowotanych

45311100-1

E43

Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewodd ochronny (PE) i neutralny (N)

45311100-1

E.4.4

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowaé wytaczniki
Ochronne réznicowopradowe. Parametry tych wylacznikow (czas wylaczania wielkos¢
znamionowego pradu wylaczajacego) okreslajg rysunki dokumentacii projektowe; i
specyfikacje

45311100-1

EA45

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych
wewnetrznych nalezy stosowa¢ wylgczniki nadmiarowe o pradach znamionowych
dobranych do wielkosci odbiornikow - wymaganej zdolnosci wytaczeniowej w stanach
- charakterystyce czasowo-pradowej:

* typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych

*typu C dla zabezpieczenia silnikow

* typu D dla zabezpieczenia odbiornikéw o cigzkim rozruchu

45311100-1

E.4.6

OPRAWY OSWIETLENIOWE

1/ Oprawy oSwietleniowe przykrecone (zwykle ) swietlowkowe do 2x40 OPK 236 IP65 z
modutem awaryjnym 30 min.

2/ Oprawy o$wietleniowe przykrecone (zwykle ) zarowe - p.a FCW 120 IP 65

45311100-1

EA47

W instalacjach elektrycznych oéwietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowaé
pofaczenia wyrownawcze giowne i miejscowe, laczace przewody ochronne czesciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku

45311100-1

E.48

Stosowa¢ zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi $écian i stropéw

45311100-1

E49

Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiane
bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku

45311100-1

E.4.10

Zyly przewodow i kabli w instalacjach elektrycznych oéwietleniowych i sitowych
Wewnetrznych muszg byé wykonane wylacznie z miedzi.

45311100-1

E.4.11

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach
pozostatych obiektach powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami
zakresie okreslonych odleglosci i ich wzajemnego usytuowania

45311100-1

E.4.12

Wartos¢ rezystancji izolacji kabla okreslic w temperaturze 20 °C i wyrazit w
MQ/km winna wynosi¢ dla kablido 1kV - o izolacji gumowej - 75 MQ/km
- 0 izolacji polietylenowej -100 MQ/km

45311100-1

E.4.13

Minimalne warto$ci rezystancii izolacji obwodow odbiorczych przedstawiono ponizej
NAPIECIE ZNAMIONOWE OBWODU [V] REZYSTANCJA IZOLACJI [MQ}
- do 50 V - obwody SELV i PELV 20,25

- powyzej 50V do 500V 20,50

- powyzej 500V 21,0

45311100-1

E.4.14

Stosowaé wylgcznie standardowe wsporniki pod korytka, konstrukcije i uchwyty.
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45311100-1 | E.4.15 | Wszystkie elementy wraz z normaliami, musza by¢ z materialdw nierdzewnych

45311100-1 | E.4.16 | Korytka w ciggach poziomych mocowa¢ do wspornikdw pewnie zigczami
rozigcznymi w odleglosciach nie wiekszych niz 2 mb. Zastosowa¢ korytka perforowane
nierdzewne mocowane do konstrukcji z materiatw nierdzewnych.

45311100-1 | E.4.17 |Przy zmianie kierunku trasy korytek kat zatlamania nie moze byé mniejszy niz 45 stopni dla
poprawnego ulozenia przewodow kabelkowych i prawidiowego ich uformowania

45311100-1 | E.4.18 |Korytka prowadzone na wysoko$ci mnigjszej niz 2,5 mb muszg by¢ przykryte pokrywa korytek a
takze w miejscach przewidzianych dokumentacjq projektowg Korytka uktadane w ciggach
wielokrotnych nie moga zajmowa¢ pasa szerszego hiz 1 mb

45311100-1 | E.4.19 | Ciagi pionowe korytek musza byé¢ mocowane do podioza w odleglosciach niewigkszych niz 0,75
mb

45311100-1 | E.4.20 | Wszystkie ciggi korytek musza by¢ uziemione.

45311100-1 | E.4.21 | Dla przewodow kabelkowych i kabli teletechnicznych, o$wietlenia bezpieczefistwa instalacji

sygnalizacji pozaru, korytka muszg byé utoZzone oddzielnie.

45311100-1 | E.4.22 | Korytka z przewodami instalacji komputerowej powinny byé oddalone od pozostatych
na odlegto$¢ nie mniejsza niz 0.4 mb chyba, ze producent przewodow poda inne
dyspozycie.

45311100-1 | E.4.23 |Wszystkie elementy korytek wraz z normaliami, musza by¢ wykonane z materialu nierdzewneg

45311100-1 | E.4.24 | Listwy instalacyjne wszelkich typow i ich akcesoria, kanaly instalacyjne musza by¢
wykonane z tworzyw sztucznych niepalnych lub z materialu_nierdzewnego

45311100-1 | E.4.25 | Listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy uklada¢ na podiozu z godnie z
instrukcjg producenta.

45311100-1 | E.4.26 | Trasy rurazu, sposob uloZenia rur na roznym podiozu, promien i ilos¢ gie€, w kazdym przypadku
muszg zapewniaé tatwosé ich wymiany lub wymiany przewodéw.

45311100-1 | E.4.27 |Rury instalacyjne wszelkich typow z tworzyw sztucznych i ich akcesoria, muszg by¢ wykonane z
materialdéw niepalnych

45311100-1 | E.4.28 | Kazde przejscie kabla przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg_ostonowg

45311100-1 | E.4.29 |Wszystkie rury oslonowe stalowe muszg posiadaé koricowki z PVC na obu koncach lub inne
skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawedzig rury.

45311100-1 | E.4.30 | Trasy kabli, sposob ulozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku6 zapewniac fatwo$c ich
wymiany lub wymiany kabli

45311100-1 | E.4.31 |Kable przy podejéciach do maszyn, urzadzen, wylacznikw i gniazd wtykowych muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomoca rur/rurek
stalowych odpowiednio sztywnych iub gietkich

45311100-1 | E.4.32 | Wszystkie kable muszg mie¢ Zyly przewodzace wykonane z miedzi i by¢ oznakowane przez
producenta (marka). Musza posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodnie z wymaganiami
normy PN-90/E-05023.

45311100-1 | E.4.33 | Sposob ulozenia kabla w ziemi zgodny z normg PN-76/05125

45311100-1 | E.4.34 | Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza byé oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej

45311100-1 | E.4.35 |Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg
osfonowg lub odpowiednio obudowane

45311100-1 | E.4.36 | Wszystkie rury/rurki ostonowe stalowe musza posiada¢ koficowki z PVC na obu koficach lub
inne skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawedzig rury..

45311100-1 | E.4.37 |Trasy przewodow kabelkowych, sposéb utozenia oston lub konstrukeji w kazdym przypadku
musza zapewniaé fatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewodéw kabelkowych

45311100-1 | E.4.38 |Minimalny przekroj 2yt przewodzacych przewodéw kabelkowych dla - obwoddw oéwietleniowych
1,5 mm?2Cu - obwodow gniazd wtykowych i obwoddw sitowych 2.5 mm? Cu

45311100-1 | E.4.39 |Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie zyly przewodzace wykonane z
miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji
roboczej Zyt zgodng z wymaganiami tj - przewod ochronny PE - kolor 2ottozielony

- przewdd neutralny N - kolor niebieski
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R

- przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brazowy, czarny i

by¢ wykonane na napiecie 750V.
45311100-1 | E.4.40 |Lacznikiigniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykoriczonego
podioza pomieszczen) okreslonych dokumentacia projektows lub wedtug odmiennych dyspozyc
pokazanych na rysunku \
Przed wykonaniem podtaczen facznikow i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich
funkcjonowania
453173006 |E5 ELEKTRYCZNE TABLICE ROZDZIELCZE

45317300-6 E.5.1 | Zalaczone do materialow rysunki schematow strukturainych zasilania i Tablic rozdzielczych sg
w stopniu wystarczajgcym dopelnieniem ninigjszej specyfikacji i dopelniajg takze dane
potrzebne do sporzadzenia kalkulacji cenowej.
45317300-6 E.5.2 | Przy wszystkich rozdzielnicach, zigczach i tablicach rozdzielczych musi by¢ umieszczony ich
schemat ideowy polaczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatow i pradow
znamionowych wkiadek bezpiecznikowych. Schematy winny by¢ zabezpieczone przed kurzem
i wilgocig przez laminowanie
45317300-6 E.5.3 |Obudowa szaf sterowniczych i rozdzielni wewnetrznych i zewngtrznych ze stali
nierdzewnej
45317300-6 E.5.4 |Przewidzie¢ wentylacje nawiewno wywiewng szaf i rozdzielnic sterowana termostatem
45310000-3 |E.6 ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
45310000-3 E.6.1 |Badaniai pomiary instalacji oswietleniowej i silowej oraz linii kablowych do 1 kV im
towarzyszacych obejmujg; * Sprawdzenie ciaglosci zyt przewodow

* Sprawdzenie poprawno$ci pofaczen

» Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listg adresowq

* Pomiar rezystanciji izolacji obwodow

* Pomiar rezystanciji petli zwarcia

* Pomiar rezystanciji uziemien roboczych i ochronnych

» Pomiar rezystancji uziemien korytek

» Badanie wytacznikdw ochronnych roznicowoprgdowych

+ Badanie obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom

o$wietleniowym i sitowym wewnetrznym

+ Sprawdzenie adresow kabli z fistg adresowg

+ Sprawdzenie opasek kablowych

» Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej

* Pomiar rezystancii zyt kabla

* Pomiar rezystancji izolacji kabla
45310000-3 E.6.2 |Z wykonanych badarn i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikoéw muszg by¢ sporzadzone
raporty
KOD CPV POZ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - INSTALACJI AKPIA
453143004 | A1 PRZEWODY, KABLE INSTALACJI AKPIA
45314300-4 | A.1.1 | Zigcza instalacji, muszg by¢ usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami , wplywami atmosferycznymi a takze
ingerencjg 0s6b niepowofanych
45314300-4 | A.1.2 | Stosowaé zas ade prowadzenia tras przewodéw h w liniach prostych, rownolegtych
do krawedzi $cian i stropow
45314300-4 | A.1.3 | Przewody i kable nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiane bez
potrzeby naruszania konstrukciji budynku
45314300-4 | A.1.4 | Zyly przewodow i kabli w instalacjach wewnetrznych musza byé wykonane
wylacznie z miedzi.
Szczegbly wykaz kabli okrela opis techniczny i rysunki Poektu wykonawczego - branzy

AKPiA

45314300-4 | A.1.5 | Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen w obiektach powinno zapewniaé
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bezkolizyjnosé z innymi instalacjami zakresie okreslonych odlegloéci i ich
wzajemnego usytuowania

45314300-4 | A.1.6 | Stosowa¢ wsporniki pod korytka, konstrukcie i uchwyty wylacznie z materiatéw nierdzewnych
45314300-4 | A.1.7 | Stosowa¢ korytka systemowe
45314300-4 | A.1.8 | Przy zmianie kierunku trasy korytek kat zatamania nie moze by¢ mniejszy niz 45 stopni dia
poprawnego uloZenia przewodow kabelkowych i prawidfowego ich uformowania
45314300-4 | A.1.9 | Korytka prowadzone na wysokoéci mniejszej niz 2,5 mb muszg by¢ przykryte pokrywa korytek &
takze w miejscach przewidzianych dokumentacjg projektowg Korytka ukiadane w ciggach
wielokrotnych nie moga zajmowaé pasa szerszego niz 1 mb
45314300-4 | A.1.10 | Ciagi pionowe korytek musza by¢ mocowane do podioza w odleglosciach niewigkszych niz 0,75
mb
45314300-4 | A.1.11 | Wszystkie ciagi korytek musza by¢ uziemione.
45314300-4 | A.1.12 | Dla przewodéw kabelkowych i kabli teletechnicznych, instalacji automatyki
sterowania i pomiaru - korytka muszg byé uloZzone oddzielnie od korytek z
przewodami elektrycznymi [ o$wietlenia i sily |
45314300-4 | A.1.13 | Korytka z przewodami instalacji komputerowej i przemystowej TV powinny by¢
oddalone od pozostatych na odleglo$¢ nie mniejsza niz 0.5 mb chyba, Zze producent
przewodow poda inne dyspozycie.
45314300-4 | A.1.14 | Trasy rurazu, sposob utoZenia rur na réznym podiozu, promien i ilo¢ gie¢, w kazdym przypadkt
muszg zapewniaé tatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewodow.
45314300-4 | A.1.15 | Rury instalacyjne wszelkich typow z tworzyw sztucznych i ich akcesoria, musza by¢ wykonane 2
materiatow niepalnych
45314300-4 | A.1.16 | Wszystkie rury ostonowe stalowe musza posiada¢ koncowki z PVC na obu koricach lub inne
skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawedzig rury.
45314300-4 | A.1.17 | Trasy kabli, sposob utoZenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku6 zapewniag tatwos¢ ich
wymiany lub wymiany kabli
45314300-4 | A.1.18 | Kable przy podejsciach do urzadzen tablic, szaf itp. muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomoca rur/rurek - stalowych odpowiednio
sztywnych lub gietkich
45314300-4 | A.1.19 | Wszystkie kable musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi i by¢ oznakowane przez
producenta (marka). Muszg posiadaé kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodnie z wymaganiami
normy PN-90/E-05023.
45314300-4 | A.1.21 | Wszystkie przewody kabelkowe na obu koficach muszg byé oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej
45314300-4 | A.1.22 | Kazde przejécie przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg
ostonowg lub odpowiednio obudowane
45314300-4 | A.1.23 | Wszystkie rury/rurki ostonowe stalowe muszg posiadaé koncowki z PVC na obu koricach lub
inne skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawedzig rury..
45314300-4 | A.1.24 | Trasy przewodow kabelkowych, sposob uloZenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku
muszg zapewniaé tatwo$¢ ich wymiany lub wymiany przewodéw kabelkowych
45314300-4 | A.1.25 | Przed wykonaniem podtaczen tacznikow i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawno$c ich
funkcjonowania
45314300-4 | A.1.26 | Badania i pomiary instalacji obejmuja;
+ Sprawdzenie ciaglosci zyt przewodow
+ Sprawdzenie poprawnosci polaczen
+ Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listg adresowg
* Pomiar rezystancji uziemien korytek
* Sprawdzenie adresow kabli z list adresowg
« Sprawdzenie opasek kablowych
* Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej
45316200-7 | A.2 SZAFY STEROWNICZE INSTALACJI AKPIA
45316200-7 A2.1 | Zawarte w dokumentacji technicznej rysunki schematow strukturalnych szaf sterowniczych
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sq w stopniu wystarczajacym dopetnieniem niniejszej specyfikacii i dopelniajg takze dane
potrzebne do sporzadzenia kalkulacji cenowej.

45316200-7 A22 | Przy wszystkich szafach, rozdzielnicach, ztaczach i tablicach rozdzielczych musi by¢
umieszczony ich schemat ideowy polaczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatow i
pradéw znamionowych wkiadek bezpiecznikowych. Schematy winny by¢ zabezpieczone przed
kurzem i wilgocig przez laminowanie

45316200-7 A.2.3 | Obudowa szaf sterowniczych wewnetrznych i zewnetrznych ze stali nierdzewnej

45316200-7 A24 | Przewidzie¢ wentylacje nawiewno wywiewng szafiro
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