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(Projekt)
UMOWA
NrBL ..ccocvvniinnnnns
Wdniu .............. 2013 roku w Hajnoéwce pomigdzy:

Gming Miejska Hajnowka, majaca siedzib¢ w Hajnéwce przy ul. Aleksego Zina 1,
zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym” reprezentowana przez:
1. mgr Jerzego Siraka - Burmistrza Miasta Hajnéwka

a
........................................................................... majacym siedzibe w ................
................... przyul. ...........cciiiiiiiiiiiiee e oL dziakajacym na podstawie wpisu do
Rejestru Przedsigbiorcow Nr ............. zdnia ... prowadzonego przez Krajowy
Rejestr Sadowy *

dziatajacym na podstawie wpisu do rejestru ewidencji dziatalnos$ci gospodarczej pod

NUMEreM ..........cceuvenne. zdnia ... *

zwanym dalej w teks$cie ,,Wykonawca” reprezentowanym przez:

L e
e

w zwiazku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego  postgpowania o udzielenie = zamdéwienia  publicznego  (ogloszenie
....................................................................... zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia
2004 roku prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 795 wraz z p6z. zmianami)
zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania §wiadczenie ustugi pn. ,,Pelnienie
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn Rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Hajnowce — etap II” zgodnie z oferta z dnia ............................ stanowiaca zatacznik
nr 3 do umowy.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i
polskimi normami.

§2
1. Rozpoczgcie $wiadczenia ushlugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nastapi w dniu
przekazania placu budowy wykonawcy robot budowlanych tj. .......ccccoeceviiiiniininncns

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy — do 15 grudnia 2014 roku.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegdlnionego w § 1 Wykonawey przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci brutto ...l zt  (slownie:
ettt s e et e eeaa ey W tym cena
1111170 SRS . zt + podatek VAT w wysokosci okreslonej odrebnymi
przepisami, aktualnie ... %, co stanowi kKwotg ......................... zt.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty i sktadniki zwiazane z
wykonaniem calego zakresu przedmiotu umowy i innych $§wiadczen niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia w tym m.in.:
a) ceng ustugi objetej zamodéwieniem,
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b)wydatki zwiazane z zapewnieniem zaplecza inspektorom nadzoru (m.in. zapewnienie sprz¢tu oraz
wyposazenia, koniecznego do realizacji jego zadan wynikajacych z umowy),

c) wszystkie wydatki zwiazane z utrzymaniem wyzej wymienionego wyposazenia lub sprzetu,

d) ewentualne koszty zwigzane z wynajmem i utrzymaniem biura nadzoru inwestorskiego,

e) koszty zwiazane z dojazdami (koszt paliwa, amortyzacja §rodka transportu, koszty biletow
komunikacyjnych, diety, noclegi),

f) koszty dostgpnosci w celu nadzoru inspekcji gwarancyjnych, koncowego odbioru robot,

g) inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy,

h) podatek od towarow i ustug (VAT),

3. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak wtasciwego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

4. W przypadku wystapienia przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego robot
dodatkowych, wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego nie
ulegnie zwigkszeniu.

§4
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy tj. ..........ooeiinal. 7t
(stownie: ... ) w oformie ...

2. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od
dnia zakonczenia realizacji umowy.

§5
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za realizacj¢ przedmiotu umowy bedzie odbywalo sig
fakturami :
a) I czgSciowa w wysokosci 30% wynagrodzenia ryczattowego wystawiong po pierwszym odbiorze
czegsciowym wykonanych robot budowlanych,
a) II czgSciowa w wysokosci 30% wynagrodzenia ryczaltowego wystawiong po drugim odbiorze
czgsciowym wykonanych robot budowlanych,
b) koncowa w wysokosci 40% wynagrodzenia ryczaltowego wystawiong po odbiorze koncowym
wykonanych robdt budowlanych,
2. Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych stanowi¢ bgdzie protokdt odbioru czg§ciowego
robot budowlanych,.
3. Podstawe¢ do wystawienia faktury koncowej i1 koncowego rozliczenia stanowi protokot
komisyjnego, koncowego odbioru robot budowlanych zwiazanych z realizacja projektu pn.:
»Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Hajnéwce — etap II” oraz skompletowanie dokumentacji
do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.
4. Wykonawca wystawi faktury z data nie pdzniejsza niz 7 dni liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru robot.
5. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy platne bedzie
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ..........cooiiiiiiiiiiiiiiinn... w ciagu 30 dni od
dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT.
6. Za datg¢ zaplaty strony uznaja datg¢ ztozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu
bankowego.
7. Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 6030006341 i upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktur VAT dotyczacych niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy.

§6
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Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Przekazanie dokumentacji budowlanej i projektéw wykonawczych.
2. Przekazanie wszystkich dokumentow formalno - prawnych zwiazanych z inwestycja 1 majacych
wplyw na jej realizacje.
3. Przekazanie kopii umow Zamawiajacego z Wykonawca realizujacym przedmiotowa inwestycje.
4. Udzielanie Wykonawcy odpowiedzi na wszystkie pytania zwigzane z inwestycja, z ktorymi
zwroci si¢ Wykonawca.
6. Wspotdziatanie z Wykonawca dla terminowej i sprawnej realizacji inwestycji.

§7
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy $wiadczenie ushugi pn. ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Hajnowce — etap 117
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami i polskimi normami.
2. Szczegbdlowy zakres obowiazkow zespotu nadzoru inwestorskiego okresla Zatacznik nr 1 do
niniejszej UMowy.

§8
1. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentuje : .
2. Wykonawce nadzoru inwestorskiego na terenie budowy reprezenqu Inspektorzy nadzoru w
osobach:
3. Wykonawca nadzoru inwestorskiego ustala swojego pelnomocnika odpowiedzialnego za
koordynacj¢ prac zespotu nadzoru inwestorskiego w 0sobie : ...........oociiiiiiiiiiiii.

§9
Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forme odszkodowania stanowia kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za opoOznienie w przystapieniu do realizacji umowy w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia.
b) za kazdy dzien przerwy w realizacji robot budowlanych spowodowanej niewykonywaniem
obowiazkow przez Wykonawcg 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto.
¢) za niewzigcie udziatu w naradzie lub spotkaniu zwotanym przez Zamawiajacego lub wykonawce
rob6t budowlanych w wysokosci 1000 zt za kazda nieobecno$¢,
d) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku gdy =z winy Wykonawcy, Zamawiajacy nie otrzyma z instytucji
wspotfinansujacych, catosci lub czgséci dofinansowania przyznanego na realizacj¢ okreslonego w §
1 przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg pieni¢zna w wysokos$ci utraconej
kwoty dofinansowania.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
ustalonych kar umownych.
4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy potraci je z wystawionych faktur.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Kary nie
obowiazuja jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 pkt. 1.
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b) z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za
op6znienia w zaplacie.

§10
Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:
a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.Odstapienie od umowy
w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cz¢§ci umowy. W takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 8 ust. 5 lit. a.
b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
¢) wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie ukladowe lub egzekucyjne, ktéore w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i1 terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac w terminie wskazanym w § 2 lub
nie realizuje prac zgodnie z zakresem, o ktorym mowa w § 1 Umowy,
e) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
d) Wykonawca, bez akceptacji Zamawiajacego skierowal do realizacji umowy inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.
h) Wykonawca realizuje ushugi przewidziane umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa.
1) Wykonawca dokona cesji praw z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze na skutek
zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci nie bedzie mogt wywiazac si¢ z zobowiazan
finansowych.
3. Odstapienie stron od umowy staje si¢ skuteczne z dniem dorgczenia drugiej stronie stosownego
oswiadczenia tej strony, zlozonego - pod rygorem niewazno$ci - w formie pisemnej. Pismo w
sprawie odstapienia powinno wskazywac na okolicznosci uzasadniajace skorzystanie przez strong z
prawa do odstapienia.

§11
W przypadku wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym, a instytucja
finansujaca, majacych wplyw na tre$¢ niniejszej umowy, obie Strony zobowiazuja si¢ do
wprowadzenia stosownych postanowien do tresci niniejszej Umowy.

§12
1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy moga ulec zmianom, jezeli zmiany beda
korzystne dla Zamawiajacego lub konieczno§¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy 1 beda dopuszczalne w
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku:
a) zmiany regulacji prawnych obowiazujacych w chwili zawarcia umowy,
b) zmiany danych dotyczacych Zamawiajacego lub Wykonawcy,
¢) zmiany Podwykonawcy,
d) zmiany oséb pelniacych funkcje inspektorow nadzoru.,
e) zmiany terminu i zakresu wykonania zamowienia, ktére zaistnialy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego 1 od Wykonawcy t;j.:
- wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych

4
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uniemozliwiajacych ze wzgledow technologicznych wykonanie nadzorowanych rob6t budowlanych
w ustalonym terminie lub negatywnie wplywajacych na jako$¢ wykonania lub trwatos¢
nadzorowanych robot budowlanych,
- wystapienia odkry¢ archeologicznych,
- natrafienia na niewybuchy i niewypaty,
- wystapienia klesk zywiolowych (powddz, pozar itp.),
3. Warunki ewentualnych zmian - stosownie do czasu trwania okoliczno$ci bgdacych podstawa
zmiany.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy w przypadkach okreslonych w pkt. 2 nie moze
prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§13
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14
Dokonanie cesji praw z niniejszej umowy w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§15
Wiasciwym do rozpoznania sporow wynikltych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Do spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy:
1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 wraz z p6zniejszymi
zmianami).
2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 wraz z pdzniejszymi zmianami)
3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

§17
Umowg niniejsza sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

§18
Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki:
1. Szczegdtowy zakres obowiazkdéw inspektora nadzoru.
2. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
3. Formularz ofertowy wraz z zatacznikami.
4. Umowa zawarta z Wykonawca zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa oczyszczalni §ciekow w
Hajnowce — etap 11"

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr 1
do Umowy

Szczegolowy zakres obowigzkow inspektoréw nadzoru inwestorskiego

1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upowaznionym do podejmowania
decyzji dotyczacych zagadnien technicznych 1 ekonomicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, przepisow
Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje w Scistym porozumieniu z inwestorem.

2. Nadzor inwestorski bgdzie sprawowany na podstawie o$wiadczefn inspektorow nadzoru o
przyjeciu obowiazkow, w zakresie odpowiadajacym ponizszym wymaganiom, zgodnie z zawarta
pomigdzy stronami umowa oraz przepisami Prawa budowlanego i sztuka budowlana.

3. Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna si¢ z chwila zlozenia przez niego oswiadczenia o
podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

4. Obowiazki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez inwestora odbioru koncowego od
wykonawcy rob6t przedmiotu umowy i rozliczeniu robét faktura koncowa oraz skompletowaniu
przez inspektora dokumentacji do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.

5. W razie odbioru przedmiotu umowy z wadami nadajacymi si¢ do usunigcia, obowiazki inspektora
nadzoru wygasaja po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia tych wad .

6. Inspektor nadzoru bgdzie miat obowiazek uczestniczy¢ bez oddzielnego wynagrodzenia w
czynnosciach zwigzanych z ujawnieniem 1 kontrola usunigcia przez wykonawcg robot
budowlanych, wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi ustalonym na 36 miesigcy od
daty odbioru koncowego robot.

7. Nadzor bedzie sprawowany przez zespot inspektorow nadzoru inwestorskiego w sktadzie:

a. inspektor nadzoru robot sanitarnych
b. inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych
c. inspektor nadzoru robot elektrycznych i AKPiA

8. Obowiazkiem inspektora nadzoru jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy o

objeciu funkceji inspektora nadzoru jak réwniez wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i

czynnos$ci w toku realizacji budowy.

. Obowiazki zespotu nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji budowy:

- kontrola jako$ci robot, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatdw w celu
stwierdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna, zgodnosci
robdt z warunkami pozwolenia na budowg, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami
bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przysztego uzytkownika oraz z zasadami
wspolczesnej wiedzy techniczne;,

- kontrola zgodnos$ci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, umowa oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,

- kontrola ilosci 1 warto$ci wykonywanych robot przed odbiorem zakonczonego przedmiotu
umowy,

- kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot,

- kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wilasciwego wykonania
robot,

\O
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- inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstgpach czasu
aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru, oraz zaleznie od potrzeb wykonawcy i inwestora,

- podczas kazdorazowego pobytu na budowie inspektor ma obowiazek dokonania biezacego

przegladu dziennika budowy potwierdzajac swojej obecno$¢ 1 dokonane czynnosci

stosownym zapisem,

poszczegolni inspektorzy nadzoru maja prawo dokonywania zapisow w dzienniku budowy
wytacznie w zakresie powierzonych im czynnos$ci nadzoru,

- inspektor nadzoru ma obowiazek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych
dostarczanych materiatow 1 innych wyrobow w zakresie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna,

- inspektor nadzoru ma obowiazek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania
materiatow 1 wyrobow nie zgodnych z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

inspektor nadzoruma obowiazek kontrolowa¢ materiaty z ktorych bedzie wykonane zadanie i
ktére powinny pochodzi¢ z krajow okreslonych w art. 21 ust.6 Rozporzadzenia (WE) Nr
1638/2006 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 24 pazdziernika 2006 r., zadajac od
wykonawcy odpowiednich §wiadectw i deklaracji,

- w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztow
budowy badZ mogacych narazi¢ inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwageg
kierownikowi budowy i w porozumieniu z inwestorem podejmuje odpowiednie decyzje, ktore
wpisuje do dziennika budowy wyznaczajac termin ich wykonania zawiadamiajac o tym na
piSmie inwestora, wykonawce oraz autora projektu,

inspektor nadzoru w porozumieniu z inwestorem ma obowiazek kazdorazowo zawiadomic
wlasciwy organ nadzoru technicznego o wypadkach naruszania przepisow prawa
budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i
ochrony srodowiska, a takze o razacych nieprawidlowos$ciach lub uchybieniach technicznych,

inspektor nadzoru ma obowiazek sprawdzania robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

najpdzniej w ciagu 3 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem w

dzienniku budowy,

inspektor nadzoru moze zada¢ dokonania przez wykonawce, na jego koszt, odkrywek
elementow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze
dokonania prob niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki),
inspektor nadzoru ma obowiazek stwierdzenia wykonanie przez shuzbe geodezyjna
powykonawczych pomiar6w inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci
usytuowania obiektow z projektem technicznym. Wykonanie tych czynno$ci inspektor
nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy,
inspektor nadzoru ma obowiazek weryfikowania 1 sprawdzania wszelkich dokumentéw
stanowiacych podstawg wystawiania przez wykonawce faktury czg$ciowej w zakresie
okreslonym w umowie zawartej przez inwestora i wykonawce robot. Podstawa wystawiania
faktury czesciowej bedzie protokot odbioru roboét podpisany i sprawdzony przez inspektora
nadzoru i przedstawicieli inwestora. Czynnos$ci sprawdzajace inspektor nadzoru winien
wykona¢ w terminie 5 dni od przedlozenia stosownych dokumentéw przez wykonawce robot.
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- inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury
technicznej powstale w toku wykonywania robot, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora
projektu badz rzeczoznawcow.

- inspektor nadzoru ma obowiazek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawceg
probach, rozruchach i1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen, a takze w komisjach
technicznych powotywanych do oceny lub rozstrzygnigcia technicznych spraw budowy w
toku jej realizacji,

10. Obowiazki inspektora zwiazane z odbiorem robot :

a) po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie
prob, rozruchdéw oraz sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowosci do odbioru oraz nalezyte uporzadkowanie terenu budowy,

b) inspektor nadzoru w okresie przygotowania do odbioru przygotowuje we wspotdziataniu z
pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiaty, ktore sa niezbedne do
rozliczenia wykonanych robdt i oceny osiagnigtych efektow rzeczowych,

¢) inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ przedstawionych przez wykonawce dokumentow i
zas$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

d) inspektor nadzoru jest obowiazany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru i przekazania
go do uzytku,

e) po dokonaniu odbioru inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacje
powykonawcza i dziennik budowy, jak rowniez kompletna dokumentacjg¢ préb i sprawdzen,
oraz wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, ktore
po sprawdzeniu w terminie 5 dni wraz z wypelnionym wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie przekazuje inwestorowi,

f) inspektor nadzoru uczestniczy w kontroli prowadzonej przez wilasciwy organ nadzoru
budowlanego 1 w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, wspotdziatajac z wykonawca robot
1 inwestorem, jest zobowiazany w terminie 5 dni do uzupetienia brakujacych dokumentow.

11. Inspektor zobowiazany jest do wykonywania rowniez innych obowiazkow, ktorych wykonanie
nalezy zakwalifikowa¢ jako obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.



