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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Nazwa zamówienia 
 

Zadaszenie Widowni Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce 
przy ul. Armii Krajowej, dz. nr. ewid. 1502/47 

Kod CPV 45000000-7 
 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót związanych z wybudowaniem zadaszenia widowni amfiteatru miejskiego w 
Hajnówce przy ul. Armii Krajowej, dz. nr. ewid. 1502/47. 

 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania robót budowlanych 
powyŜszej inwestycji, stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 
realizacji i kontroli jakości Robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie 
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 
• ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i moŜliwość Wykonawcy w krajowych 

warunkach wykonawstwa robót. 
• ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne. 

 

3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych kontraktem i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót budowlanych. 
 

4. Informacje o terenie budowy 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
a) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
b) Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który doprowadzi do 
wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to ujemnie na jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
d) Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aŜ do czasu jej zakończenia i 
odbioru końcowego robót. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, 
jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozór oraz inne środki 
niezbędne zachowania bezpieczeństwa robót stanowią obowiązek Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca umieści tablice informacyjne, których 
treść będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

 
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy do obowiązków Wykonawcy naleŜeć będzie: 
• zabezpieczenie terenu budowy i wykopy przed utrzymywaniem się wody stojącej, 
• stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naleŜy unikać 

uciąŜliwości dla terenów sąsiadujących, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego działań. 

Wykonawca zwróci szczególną uwagę na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
dróg dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbędne środki ostroŜności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami oraz moŜliwością powstania poŜaru. 

 
f) Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony p.poŜ. oraz utrzymywać w stanie sprawności 
sprzęt i środki ochrony przeciwpoŜarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich 
pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym w 
wyniku realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
uŜycia. Zabrania się uŜywania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury technicznej zarówno na powierzchni ziemi 
jak i za infrastrukturę podziemną, taką jak rurociągi, kable itp. Jest takŜe zobowiązany do 
uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
i) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w szczególności ma obowiązek spowodować, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
j) Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do czasu odbioru ostatecznego. 

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Wykonanie kaŜdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci 
wpisu do dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieŜącej 
oraz protokołu odbioru robót. 

 
k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

5. Definicje i pojęcia 
 
UŜyte w ST, wymienione poniŜej definicje i pojęcia, naleŜy rozumieć następująco: 

• Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Wydawany przez właściwy organ, z ponumerowanymi stronami słuŜący do rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
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• Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych - naleŜy przez to 
rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

• Dokumentacja budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów. 

• Dokumentacja powykonawcza - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

• Teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane uczestnikami procesu budowlanego są: 
a) inwestor, 
b) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
c) projektant, 
d) kierownik budowy lub kierownik robót. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Inspektor nadzoru - upowaŜniony przedstawiciel inwestora. 
• Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie 

pisemnej, dotyczące sposobi realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej. 
• Rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera dokument z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców oraz. Dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

• Aprobata techniczna - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stonowania w budownictwie. 

• Certyfikacja - działanie trzeciej strony (jednostki niezaleŜnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami 
prawnymi. 

• Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną. 

• Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową 

• Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

• PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący poniŜej fundamentów. 
• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
• Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
• Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
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• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. 

 

6. Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów 
 

ST  -Specyfikacje Techniczne 
PZJ  -Program Zapewnienia Jakości 
PE  -Polietylen 
PCW, PCV -Polichlorek winylu 
PN  -Polska Norma 
BN  -BranŜowa Norma 
ZN  -Zakładowa Norma 
ITB  -Instytut Techniki Budowlanej 
NN  -Niskie Napięcie 
SN  -Średnie Napięcie 

 
2. WYROBY BUDOWLANE 
 
1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować materiały budowlane (wyroby 
budowlane) o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 
1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją. 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

2) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 

 

2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa 
lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach. 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie moŜe być później zmieniany bez zgody inspektora 
nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
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bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych .robót, za ich zgodność z dokumentacją, projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA WYROBÓW I ROBÓT 
 
1. Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby, zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów- Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

3. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych n zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zleceni Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ii 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tyć dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty t pokrywa Zamawiający. 

 

4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy ni obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów ' lub badań. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

 

5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, ni później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywań na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie ocenia zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, poleci Wykonawcy lub zlec niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 

7. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których dokumenty te są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby popart wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 

 

8. Dokumenty budowy 
 
1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzeni* dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, v porządku chronologicznym, bezpośrednio Jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, uwagi i polecenia inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z 
podaniem powodu, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie inspektora nadzoru 

4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zaliczą się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST. 

 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 

4. Wagi i zasady waŜenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

 

5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w-formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiorowi częściowemu, 
3) odbiorowi ostatecznemu, 
4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru robot dokonuje 
inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor nadzoru. 

 

4. Odbiór ostateczny robót 
 

Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i stali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3) ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST. 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
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7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

5. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 

 
9.ROZLICZENIE ROBÓT 
 
1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

naleŜy wliczać podatku VAT. 
 

2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r—Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, póz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., póz. 29). 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994'r, o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, póz. 415, z 

3996 r. Z późniejszymi zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690) 

5. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. i badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, póz. 250, z 1994 r. 
Nr 27, póz. 96 oraz z I997Ar.Nrl04,poz.661). 

6. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, póz. 251 oraz z 1995 r. Nr 
95.poz.47I) 
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7. Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w 
sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa I oznaczenia tym znakiem (MP Nr 39, póz. 335, Nr 60, póz. 535, z 
1996 r. Nr 28, póz. 295, Nr 48, póz. 463) 

8. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MPz 1995 r. Nr 2, póz. 28) 

9. Uchwała Nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków o 
prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów 
budowlanych (MP Nr 8, póz. 47, z 1985 r. Nr 31, póz. 210 i z 1988 r. Nr 32, póz. 100) 

10. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, póz. 29) 

11. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1984 r. 
Nr 49 póz. 196 z późniejszymi zmianami 

12. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, póz. 492 z 1992 
r. z późniejszymi zmianami). 

13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81, póz. 351 oraz 
z 1994 r. Nr 89, póz. 414, Nr 27, póz. 96, z 1996 r. nr 106 póz. 496) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z dn. 10 lipca 2003. 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 póz. 
2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uŜytkowego 

16. DYREKTYWA (2002/91/EC) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 16 
grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków. 

 
WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA 
 
PN-87/B-0215I.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach 

PN-77/B-02011  ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem 

PN-82/B-02000  ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości 

PN-82/B-02001  ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe 

PN-80/B-02010  ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem 

PN-77/B-02011  ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem 

PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-88/B-02014 ObciąŜenia budowli – obciąŜenie gruntem. 

PN-93/B-02023  Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 

PN-71/B-02380  Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - warunki ogólne. 

PN-90/B-03000  Projekty budowlane obliczenie statyczne. 

PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoŜa budowli - ogólne zasady obliczeń. 

PN-83/B-03010  Ściany oporowe - obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-81/B-03020  Grunty budowlane - posadowienie bezpośrednie budowli - obliczenia  

   statyczne i projektowanie. 
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PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania  

   techniczne przy odbiorze. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  

   cynkowej - wymagania i badania. przy odbiorze. 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-04120  Kamień budowlany - podział - pojęcia podstawowe, nazwy i określenia. 

PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-90/B-30020  Wapno. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle. 

PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy na zimno. 

PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

PN-76/B-24628  Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych. 

PN-90/B-27604  Papa smołowa na tekturze budowlanej. 

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny 

   szklanej i welonu szklanego. 

PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-92/B-30177  Kit szklarski - wspólne wymagania i badania. 

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków - wymagania i badania. 

PN-91/B-10105  Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych - 

   wymagania i badania. 

PN-91/B-10125  Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spawie  

   hydraulicznym. 

PN-89/B-01100  Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia.  

PN-78/B-01101  Kruszywa sztuczne - podział, nazwy i określenia. 

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne - piaski i Ŝwiry filtracyjne - wymagania techniczne. 

PN-91 /B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

PN-80/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej Ocena zgodności 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw  

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane 

 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- roboty budowlane - 

Zadaszenie Widowni Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce 
 
 

 
16 

 

11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH - ROBOTY ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANE 
 

Zakres robót objętych opracowaniem 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla robót objętych niŜej wymienionymi specyfikacjami: 

 
ROBOTY BUDOWLANE    Kod CPV 45000000-7 
 
Prace dotyczące przygotowania placu budowy  

1. Przygotowanie placu budowy   Kod CPV 45100000-8 
 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów bud., roboty ziemne  

2. Roboty rozbiórkowe    Kod CPV 45111100-9 
3. Roboty ziemne     Kod CPV 45111200-1 
4. Deskowanie     Kod CPV 45262300-4 
 

Częściowe lub pełne prace budowlane 
oraz prace inŜynierii lądowej 

5. Stal zbrojeniowa     Kod CPV 45262310-7 
6. Roboty betonowe    Kod CPV 45262311-4 
7. Izolacje      Kod CPV 45320000-6 
8. Pokrycie dachu     Kod CPV 45261100-5 
9. Obróbki blacharskie    Kod CPV 45261300-7 
10. Rynny i rury spustowe    Kod CPV 45261320-3 
11. Chodniki i opaski    Kod CPV 45400000-1 
 

1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY  Kod CPV 45100000-8 
 

Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren 
Budowy ora/ następujące dokumenty: 
a) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych 
b) Dokumentację Projektową 
c) Zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych 
d) Dziennik Budowy 
e) Księgę Obmiarów 
f) Specyfikacje Techniczne 
 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót 
budowlanych i produkcji przemysłowej. 
W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naleŜy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów 
robót budowlanych: 
a) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią 
lub upadku z wysokości, 

b) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

c) prowadzonych przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych. 
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy naleŜy: 
a) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi 
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punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, 

b) prowadzenie dokumentacji budowy 
 
Po wykonaniu czynności wstępnych przystępuje się do zagospodarowania placu budowy. 

Rozpoczynać naleŜy od uporządkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje się 
ogrodzenie i ustępy. 

Następnie wykonuje się dalsze roboty w kolejności: 
a) składowiska i magazyny, 
b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe, 
c) zainstalowanie maszyn i urządzeń. 
NaleŜy wykonać następujące roboty podstawowe: 
a) zapewnienie ujęcia wody lub połączeń z siecią miejską, 
b) w razie potrzeby ułoŜenie niezbędnego uzbrojenia, 
c) wykonanie wszelkich innych sieci i urządzeń 
d) wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych 
e) niwelacja terenu do poziomu projektowego. 
 
Dopiero po wykonaniu tych robót moŜna przystąpić do robót budowlano-montaŜowych. 
Ogrodzenie terenu wykonuje się z gotowych inwentaryzowanych elementów z desek albo z siatki 
stalowej zamocowanej do słupów. 
 
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE   Kod CPV 45111100-9 
 

Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, naleŜy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia 
się innego. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość obalenia części konstrukcji obiektu 
przez wiatr jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niŜ 10 m/sek. naleŜy roboty 
wstrzymać. 
W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych kondygnacjach jest zabronione. 
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu naleŜy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. 
Zsuwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu jest zabronione. 
O terminie rozbiórki naleŜy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w strefie wykonywania 
prac. 
 

3. ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45111200-1 
 
Prace wstępne 
 
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych naleŜy kontrolować bieŜąco, 
w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub 
wykopu oraz konturów skarp. 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej 
budowli 2 dodaniem po ok. 1,0 m. po kaŜdej stronie. W przypadku gdy darnina ma być 
wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m. 
do 0,25-0,35 m., grubości 5-10 cm lut kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5-10 
cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułoŜyć w miejscu przeznaczenia moŜliwie szybko, aby 
nie nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułoŜenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć 
do gruntu, Przy dłuŜszym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy naleŜy kosić dwa razy 
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w roku. JeŜeli nie ma takich moŜliwości, darninę naleŜy składować w pryzmach o szerokości ok., 
1,0 m. i wysokości do 0,6 m. 
W porze rozwoju roślin darninę naleŜy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie 
dłuŜej niŜ przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest 
ułoŜona trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia 
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi 
roślinnej nie naleŜy wykonywać podczas duŜych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do 
zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną naleŜy przechowywać w moŜliwie 
duŜych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz 
przed najeŜdŜaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi 
roślinnej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić 
natychmiast do następnego etapu robót. 
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych 
powodujących ich nadmierne zawilgocenie. 
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. JeŜeli na terenie robót 
ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, 
przewody itp.) bądź niewypały, wówczas roboty naleŜy przerwać i powiadomić o tym fakcie 
InŜyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 
a) bezpośrednio przemieszczone w nasyp, 
b) załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy do 

późniejszego wykorzystania, 
c) załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 
JeŜeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych 
urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został 
nawodniony i stał się nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to 
grunt taki naleŜy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem 
gruntu. 
 
Sprzęt 
 

Do ręcznego odspajania gruntów naleŜy stosować narzędzia: szufla, łopata, szpadel prostokątny, 
szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka. 
Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle - do 
odspajania i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania 
gruntów mało zwięzłych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio 
zwięzłych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite gliny, Ŝwiry); 
kilofy, drągi - do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych. Do zrywania lub rozbiórki 
Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle - do 
odspajania i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania 
gruntów mało zwięzłych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio 
zwięzłych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite gliny, Ŝwiry); 
kilofy, drągi - do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych. 
Do odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni 
przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 
kg), średnie (10 - 12 kg) i cięŜkie (powyŜej 12 kg). 
W przypadku braku spręŜarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być 
stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duŜej ostroŜności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót. 
Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi naleŜy przestrzegać następujących zasad:  
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a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze 
względu na duŜą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 

b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, 
młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, 

c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, 
zmieniających się co pół godziny, 

d) ograniczać do moŜliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na 
wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 

e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane spręŜyście za uchwyty 
rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zuŜyte powietrze nie powinien 
być skierowany na obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący 
młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy 
był odwiewany przez wiatr, 

f) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom 
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku. 

Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, 
formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej 
lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej 
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposaŜenia placu budowy. 
Koparki łyŜkowe przedsiębierne stosuje się do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz 
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu do wielkości brył dostosowanych do wielkości łyŜki; 
łyŜkę o pojemności do 0,6 m3 zaleca się stosować do urobku gruntów cięŜkich spoistych, 0,8 m3 w 
gruntach lekkich, sypkich, a do 1,20 m3 do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i 
gruntów pobieranych z hałdy. 
Koparki łyŜkowe podsiębierne stosuje się do wydobywania gruntu poniŜej poziomu ich ustawienia 
w przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie moŜna wykonywać robót ziemnych 
koparką przedsiębierną; koparki te mogą być równieŜ stosowane do wykonywania wykopów 
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych; łyŜkę o pojemności do 0,6 m3 zaleca się 
stosować do urobku gruntów cięŜkich spoistych, 0,8 m3 w gruntach lekkich, sypkich, a do 1,20 
m3 do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów pobieranych z hałdy. 
Wysokość ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki 
podsiębiernej powinny być tak dobrane, aby następowało całkowite napełnianie czerpaka 
gruntami; przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna 
być większa od największej wysokości kopania łyŜką koparki. 
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; 
zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się moŜe być dokonywane przez stosowanie podkładów; 
jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 
W przypadku pracy koparki na gruntach słabych naleŜy w celu zmniejszenia nacisku na podłoŜe 
gruntowe stosować specjalne podkłady o wymiarach 4,0 x 0,75 x 1,80 m., wykonane z ceowników 
i tarcicy sosnowej o przekroju 18 x 18 cm. 
Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający 
uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP. 
Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, Ŝe 
przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią. 
Przebywanie osób w odległości mniejszej niŜ 10 m. od koparki oraz pod konstrukcją 
przeciwcięŜaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania 
jest zabronione. 
Zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyŜce jest zabroniona. 
Podczas nabierania gruntu łyŜką zabrania się uŜywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a 
poza tym, jeŜeli w czasie nabierania gruntu tylko część koparki podnosi się, łyŜkę koparki naleŜy 
natychmiast opuścić i zmniejszyć głębokość zanurzania łyŜki w grunt. 
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się 
nawisów gruntu; powstałe nawisy naleŜy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je 
powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem. 
Przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, koparka 
powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu i nie bliŜej niŜ 0,6 m. 
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ŁyŜka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyŜki nie 
powinno być dokonywane na wysokości większej niŜ 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w 
przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m. przy ładowaniu urobku kamiennego; 
wyładowywanie zawartości łyŜki na środek transportowy moŜe być dokonane po zatrzymaniu 
ruchu obrotowego koparki. 
Po zakończeniu pracy łyŜkę koparki naleŜy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 
podwozie i kabinę zamknąć; operatorowi koparki nie wolno opuścić swego stanowiska, gdy łyŜka 
lub podnoszony cięŜar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach. 
Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być 
stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe o sterowaniu linowym ze silnika lub o sterowaniu 
hydraulicznym. 
Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi 
roślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, plantowania 
terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 
Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z 
równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. 
Praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niŜ 25%, a w dół 
przy pochyleniu nie większym niŜ 35%. 
Zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niŜ 30%. 
W czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, 
sprawdzania stanu lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze 
spycharki. 
Nie naleŜy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów 
atmosferycznych. 
Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niŜ 
2,0 m. (taczki moŜna ustawić w odległości mniejszej) od skarpy; rozstaw środków transportowych 
pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m. 
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie 
następujących odległości przewozu: samochodem cięŜarowym od 700 do 4000 m.; samochodem 
wywrotką od 200 do 2000 m.; ładowarką od 2 do 60 m.; spycharką z lemieszem prostopadłym od 
70 do 500 m.; spycharką z lemieszem ukośnym od 1 do 3 m.; zgarniarką samojezdną od 100 do 
2000 m.; równiarką od 1 do 5 m. 
 
Zabezpieczenie wykopów 
 

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą 
być wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie 
nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie 
większa niŜ 2,0 m. w skałach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m. w rumoszach, 
wietrzelinach i w skałach spękanych, 1,25 m. w gruntach mało spoistych i 1,5 m. w gruntach 
spoistych. 
Odeskowanie ścian wykopu moŜe być pełne lub aŜurowe; odeskowanie aŜurowe moŜna stosować w 
gruntach o dostatecznej spoistości, uniemoŜliwiającej wypadanie gruntu z pomiędzy bali 
przyściennych; odeskowanie aŜurowe ścian wykopów moŜna stosować tylko w gruntach spoistych, 
półzwartych i zwartych. 
Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony okresowo oraz niezwłocznie 
po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji np. intensywne opady 
deszczu, wystąpienie duŜych mrozów oraz przed kaŜdym zejściem pracowników do wykopu; 
wszelkie zauwaŜone usterki w umocnieniu ścian powinny być niezwłocznie naprawione. 
Pogłębianie wykopów więcej niŜ o 0,5 m. w gruntach spoistych i o 0,3 m. w gruntach pozostałych 
moŜe odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian; przy głębieniu wykopów w gruntach 
wodonośnych konieczne jest stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych, sięgających co 
najmniej 0,5 m. poniŜej dna wykopu: ścianki te powinny być dobrze rozparte w kaŜdej fazie robót . 
Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 
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Zabezpieczenie ścian wykopów moŜna usuwać za kaŜdym razem na wysokość nie większą niŜ: 0,5 
m. - z wykopów wykonywanych w gruntach spoistych; 0,3 m. - z wykopów wykonywanych w 
innych rodzajach gruntów. 
Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej 
niemoŜliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraŜa 
bezpieczeństwu pracy albo stwarza moŜliwość uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 
W wykopach głębszych niŜ 1 m. od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niŜ 20 m. bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione. 
Zasypywanie wykopów 
 

Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nich robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
Do zasypywania wykopów powinien być uŜywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli 
w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania 
wykopu. 
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
a) nie więcej niŜ 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (Ŝabami) lub cięŜkimi 

tarczami (grubość warstwy naleŜy dobierać do cięŜaru płyty i wysokości ich spadania, 
jednak nie moŜe być ona większa niŜ średnica płyty), 

c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną 
krawędź rurociągu naleŜy go zasypywać ręcznie, z tym Ŝe grubość jednorazowo ubijanej warstwy 
nie moŜe być większa niŜ 20 cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po 
obu stronach rurociągu; dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być 
dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia moŜna stosować sprzęt mechaniczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliŜu ścian obiektów powinno być dokonywane 
w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, jeŜeli taka została wykonana. 
 
Wykonywanie nasypów 
 

KaŜda warstwa gruntu ułoŜonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie 
lub wibrowanie. 
Nasypy sąsiadujące z budowlą (betonową, murowaną itp.) znajdującą się w nasypie, powinny być 
wykonywane w taki sposób aby przy zagęszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba 
przejść sprzętu zagęszczającego przy styku gruntu z budowlą była większa o 50% w stosunku do 
liczby przejść dla danego rodzaju gruntu, ustalonych przy próbnym zagęszczeniu gruntu. 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się 
stykać nasyp , powinna być otynkowana zaprawą cementową i powleczona warstwą zawiesiny z 
gruntu spoistego tuŜ przed ułoŜeniem gruntu. 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich  powierzchnie budowli stykające się z 
nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym Ŝe maksymalna wielkość ziaren gruntu w 
warstwie o grubości ok. 1,0 m. znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa 
niŜ 2,0 cm. 
KaŜda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie 
lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub  wibrowanie). 
W przypadku zagęszczenia gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie 
powinno być brył gruntu o wymiarach większych niŜ 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić 
więcej niŜ połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu. 
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Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych (h) i liczba przejść sprzętu (n) 
 Rodzaj gruntu 

Rodzaj sprzętu 
zagęszczającego 

zwały 
kamieniste 

rumosze 
Ŝwiry 

i pospółki 
piaski 

rumosze 
gliniaste 

Ŝwiry i 
pospółki 
gliniaste 

gliny, iły, 
piaski 

gliniaste 
 h n h n h n h n h n h n h n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Płyta ubijak na 
koparce 

0,5 - 
0,7 

3 - 
4 

0,5 
3 - 
4 

0,5 3 - - 0,4 
3 - 
4 

0,3 
4 - 
5 

0,3 
- 

0,4 

4 - 
5 

Ubijaki spalinowe - - - - 
0,2 
- 

0,4 

3 - 
4 

0,15
-  

0,35 

3 - 
4 

0,1 
- 

0,3 

4 - 
5 

0,1 
- 

0,3 

4 - 
5 

0,1 
- 

0,3 

4 - 
5 

Zagęszczarki 
wibracyjne 

lekkie 
- - - - - - 

0,2 
- 

0,5 

3 - 
5 

- - - - - - 

Zagęszczarki 
wibracyjne 
kroczące 

- - - - 
0,6 
- 

1,0 

2 - 
4 

0,5 
- 

0,8 

3 - 
4 

- - - - - - 

Walce wibracyjne 
samobieŜne 

gładkie 
- - - - 

0,2 
- 

0,5 

2 - 
4 

0,15 
- 

0,3 

3 - 
5 

- - - - - - 

Walce wibracyjne 
przyczepne gładkie 

0,65 - 
0,9 

3 - 
4 

0,65 
- 

0,9 

3 - 
4 

0,5 
- 

0,8 

2 - 
3 

0,4 
- 

0,2 

3 - 
5 

0,65 
- 

0,9 

3 - 
4 

0,4 
- 

0,5 
- - - 

Przyczepne walce 
wibracyjne 

szerokokołkowe 
- - - - - - 

0,4 
- 

0,6 

3 - 
5 

0,3 
- 

0,4 

4 - 
6 

0,3 
- 

0,45 

4 - 
6 

0,35 
- 

0,4 

4 - 
6 

SamobieŜne walce 
statyczne gładkie 

- - 
0,2 
- 

0,3 

3 - 
5 

0,2 
- 

0,3 

3 - 
5 

0,15 
- 

0,25 

4 - 
5 

0,15 
- 

0,2 

4 - 
5 

0,15 
- 

0,25 

4 - 
5 

- - 

SamobieŜne walce 
statyczne 

szerokoekranowe 
- - - - - - - - 

0,25 
- 

0,3 

4 - 
6 

0,25 
- 

0,3 

4 - 
6 

0,3 
- 

0,4 

4 - 
6 

Statyczne walce 
przyczepne 
okołkowane 

- - - - - - - - - - - - 
0,15 

- 
0,2 

7 - 
9 

Statyczne walce 
przyczepne 
ogumione 

- - - - - - 
0,2 
- 

0,25 

6 - 
8 

0,2 
- 

0,3 

4 - 
5 

0,2 
- 

0,3 

4 - 
5 

0,2 
- 

0,3 

4 - 
5 

Spycharki 
gąsienicowe 

- - - - - - 
0,15 

- 
0,25 

10 - 
15 

0,15 
- 

0,25 

7 - 
9 

0,15 
- 

0,25 

7 - 
9 

0,15 
- 

0,25 

6 - 
10 

Zgarniarki cięŜkie 
samochodowe 

- - - - - - 
0,2 
- 

0,3 

8 - 
12 

0,3 
- 

0,4 

6 - 
8 

0,3 
- 

0,4 

6 - 
8 

0,2 
- 

0,3 

6 - 
8 

 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane moŜliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 
nadmierne  przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, z 
tym Ŝe liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku do zagęszczania 
takiej samej warstwy gruntu ułoŜonej poziomo; liczba niezbędnych przejść sprzętu powinna być w 
tym przypadku ustalona doświadczalnie. 
 
Odbiór robót 
 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 
a) dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami) 
b) roboczych orzeczeń jakościowych 
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c) innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju 
robót ziemnych 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz 
wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien 
być dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny 
aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien 
być wpisany do dziennika budowy. 
 

4. DESKOWANIE    Kod CPV 45262300-4 
 

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymującego je rusztowania powinny być 
zgodne z projektem deskowań. 
Deskowania w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań naleŜy dokładnie sprawdzić z dokumentacją 
techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie 
rusztowania do uŜytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy. 
Zmontowane zestawy deskowań naleŜy usztywniać podporami zabezpieczającymi je przed 
przesunięciem lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowań w stosunku do 
wytrasowanej linii ścian. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu 

 
 

Wyszczególnienie 

Dopuszczalna 
odchyłka od 
wymiarów 

projektowanych w 
mm 

1 2 
W odległości między podporami zginanych elementów deskowania i w odległości 
między tęŜnikami usztywniającymi stojaki rusztowań: 
a) na 1 m. długości do 
b)  na całe przęsło nie więcej niŜ 
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i 
linii przecięcia: 
a)  na 1 m. szerokości, nie więcej niŜ: 
b)  na całą wysokość konstrukcji nie więcej niŜ: 

• w fundamentach 
• w ścianach i słupach o wysokości do 5 m. podtrzymujących stropy 

monolityczne  
• w ścianach i słupach o wysokości powyŜej 5 m. 
• w słupach szkieletów Ŝelbetowych połączonych belkami 
• w belkach i łukach 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego połoŜenia nie więcej niŜ: 
a)  w fundamentach 
b)  w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach 
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego i przesuwnego nie więcej 
niŜ 
W odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian  
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem 
(przy sprawdzaniu łatą długości 2 m.) 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a)  na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b)  na całą płaszczyznę 
Odchylenia długości lub rozpiętości elementów  
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
 

±25 
±75 

 
 

±5 
 

±20 
±10 

 
±15 
±10 
±5 
 

±15 
±10 

 
±10 
±5 
 

±3 
 

±5 
±15 
±20 
±8 
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Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych: 
• w długości i szerokości płyt (tarcz): 

do 1 m. 
1 do 3 m. 
3 do 5 m. 
ponad 5 m. 

• grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych 

 
 

±2 
±4 
±6 

±10 
±2 

 
Deskowania przestawne powinny w zasadzie być stosowane do elementów budynków 
powtarzających się, głównie ścian i stropów. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na 
złącza łatwe do załoŜenia i zdjęcia. Tarcze mogą być drobno-, średnio- i wielkowymiarowe. 
Deskowania tradycyjne ław lub stóp fundamentowych naleŜy wykonywać z tarcz zbijanych z desek 
grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 
50 mm. 
Tarcze powinny być podparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu w celu 
przyjęcia parcia świeŜo ułoŜonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne w wykopach 
szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w grunt na głębokość 
około 0,6 m., a górą kleszczami przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami 
wbijanymi w grunt. 
Zaleca się dla oszczędności drewna stabilizować tarcze za pomocą chomąt stalowych przy 
jednoczesnym wstawieniu pomiędzy tarcze tymczasowych rozpórek. 
Deskowanie stropów zarówno płyt płaskich, jak i stropów Ŝebrowych, naleŜy wykonywać za 
pomocą tarcz o długościach modularnych od 3,0-6,0 m. i szerokościach 0,6-0,8 m., zbitych z 
desek. W przypadku deskowań w długich i wąskich (do 2 m.) pomieszczeniach rygle podpierające 
tarcze deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach przybitych do ścian hakami. W 
pomieszczeniach od 3,0-6,0 m. rygle naleŜy ułoŜyć na rusztowaniu stojakowym lub z rur 
stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokości pomieszczenia. Przy 
stropach Ŝebrowych rygle tarcz płaskich mogą być opierane bezpośrednio na stojakach lub na 
deskach podporowych przybitych do tarcz bocznych deskowania Ŝeber. 
W celu łatwiejszego rozdeskowania stropu nie naleŜy dosuwać tarcz płyty ze wszystkich czterech 
stron do tarcz bocznych Ŝeber. Powstałe szczeliny naleŜy wypełnić deskami krawędziowymi. 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu naleŜy 
sprawdzać: 
a) przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 

betonowania), 
b) szczelność deskowania, 
c) wartość roboczej strzałki ugięcia, jeŜeli taka była przewidziana, 
d) prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
e) usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
g) sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie naleŜy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, naleŜy deskowanie 
uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie naleŜy ustalić 
zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagraŜało bezpieczeństwu obiektu lub powstała by 
moŜliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nich zbrojenia i układania mieszanki betonowej 
powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie 
wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi 
metodami badań. 
 Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie konstrukcji 
nośnych moŜe być dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań naleŜy 
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przeprowadzać w takiej kolejności aby nie wywołać szkodliwych napręŜeń we wznoszonej 
konstrukcji. 
Usunięcie bocznych elementów deskowania przynoszących obciąŜenia od cięŜaru konstrukcji 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni 
oraz krawędzi elementów, jeŜeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie. 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji Ŝelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
a) dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w 

stropach 2 MPa w ścianach, 
b) dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wykonanych w okresie obniŜonych 

temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 
c) dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, 

a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyŜej 6 m. - 100% projektowanej 
wytrzymałości betonu. 

Rozbiórkę deskowań tradycyjnych naleŜy przeprowadzać ostroŜnie aby nie niszczyć materiału; 
materiał uzyskany z rozbiórki naleŜy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować i przygotować do 
ponownego wykorzystania. 
Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

 
5. STAL ZBROJENIOWA   Kod CPV 45262310-7 
 

Do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy stosować pręty ze stali klasy A-0 gatunku St0S, 
klasy A-I gatunków St3SX i St3SY, klasy A-II gatunków 18G2 i 20G2Y, klasy A-III gatunku 34GS, 
klasy A-IIIN gatunku 20G2VY, drut klasy D-I ciągniony na zimno ze stali gatunku St2S oraz 
zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-I i Dp-I ze stali gatunków St2S i 10G. Dopuszcza się 
do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie określone normami państwowymi, na 
podstawie świadectwa dopuszczenia dostosowania w budownictwie wydanego przez ITB. 
Do zgrzewanych punktowo płaskich i przestrzennych szkieletów przeznaczonych do zbrojenia 
konstrukcji z betonu naleŜy stosować pręty ze stali klasy A-I gatunków St3SX i St3SY, klasy A-II 
gatunku 18G2Y, klasy A-III gatunku 34GS, klasy A-IIIN gatunku 20G2VY, drut klasy D-I ze stali 
gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-I i Dp-I ze stali gatunków St2S i 
10G. 
2.87. Właściwości mechaniczne stali A-0, A-I, A-II, A-III i A-IIIN są określone w PN-81/H-84023 i 
PN-82/H-93215. Właściwości mechaniczne stali gatunku St2S są określone w PN-72/H-84020. 
Właściwości mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G są określone w 
świadectwach 335/82 i 402/80.  
 

Wytrzymałości charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewalnych 
  Średnica Wytrzymałość Wytrzymałość obliczeniowa 

Gatunek 
stali 

Klasa stali 
nominalna 

pręta d 
(mm) 

charakterystycz
na 
 

Rak (MPa) 

na 
rozciąganie 

 
Ra (MPa) 

dla zbrojenia 
poprzecznego 

Ras (MPa) 

St3SX 
St3SY 

A-I 5,5 - 40 240 210 168 

18G2 
20G2Y 

A-II 
6 - 32 
6 - 28 

355 
355 

310 
310 

248 
248 

34GS A-III 6 - 32 410 350 280 
20G2VY A-IIIN 8 - 18 490 408 320 
Siatki z 
drutu 

D-I 4 - 5,5 440 310 248 

St2S Dp-I 
4 - 8 

8,5 - 12 
440 
390 

360 
310 

288 
248 

Siatki z 
drutu 

D-I 4 - 5,5 490 310 248 

10G Dp-I 
4 - 8 

8,5 - 12 
490 
440 

360 
310 

288 
248 
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Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w 

wiązkach powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany na Ŝądanie 
zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak 
wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 
Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 
Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczane czerwoną farbą 
olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów. 
Pręty ze stali klasy A-II powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się 
ukształtowane dwa Ŝeberka podłuŜne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnące równolegle do 
podłuŜnej osi pręta. Między tymi Ŝeberkami  powinny znajdować się Ŝeberka poprzeczne nachylone 
jednoskośnie (śrubowo) do osi podłuŜnej pręta pod kątem 60° i równomiernie rozmieszczone 
wzdłuŜ całej długości pręta. Pręty ze stali 20G2Y dla odróŜnienia ich od prętów ze stali 18G2 
powinny być cechowane trwale czerwoną farbą przez malowanie końców prętów z jednej strony 
kaŜdej wiązki lub namalowanie na kaŜdym kręgu jednego pasa o szerokości co najmniej 20 mm. 
Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III i A-IIIN powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny 
znajdować się dwa Ŝeberka podłuŜne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnące równolegle do 
podłuŜnej osi pręta. Między tymi Ŝeberkami  powinny znajdować się Ŝeberka poprzeczne 
usytuowane w tzw. jodełkę i nachylone do osi podłuŜnej pręta z jednej strony pod kątem 60°, a z 
drugiej strony pod kątem 300°. Pręty ze stali 20G2VY klasy A-IIIN dla odróŜnienia ich od prętów ze 
stali 34GS mają nawalcowane dodatkowe Ŝeberka podłuŜne o długości odpowiadającej trzem 
odstępom pomiędzy Ŝeberkami poprzecznymi, po obu stronach pręta. 
Druty zbrojeniowe klasy D-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni zewnętrznej. NaleŜy 
stosować w budownictwie druty gołe, szare i twarde o dokładności wymiarów średnicy 
określonych w normie państwowej.  
W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty  zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: 
odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów poprzecznych 
połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego (garbowego). 
Pręty zbrojeniowe zaleca się tak ukształtować aby ich zakotwienie w konstrukcji Ŝelbetowej 
znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu. 
Podstawowa długość zakotwienia lao prętów gładkich zakończonych hakami i Ŝebrowanych bez 
haków stosować wg tabeli. 
 

Podstawowa długość zakotwienia lao 
Klasa Klasa betonu 
stali B10, B12,5 B15, B17,5 B20 ≥ B25 

A-0, A-I 50d 40d 35d 30d 
A-II, A-III - 45d 40d 35d 

A-IIIN - - 45d 40d 
 
Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
a) oględziny, 
b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
c) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 
Określenie wymiarów Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych: 
a)  w długości elementu 
b)  w szerokości (wysokości) elementu 
• przy wymiarze do 1 m. 
• przy wymiarze powyŜej 1 m. 

 
±10 mm 

 
±5 mm 

±10 mm 

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion: 
a)  przy średnicy d ≤ 20 mm 

 
±10 mm 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- roboty budowlane - 

Zadaszenie Widowni Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce 
 
 

 
27 

 

b)  przy średnicy d > 20 mm ±0,5d 
W połoŜeniu odgięć prętów ±2d 
W grubości warstwy otulającej +10 mm 

-0 
W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 

 
 

6. ROBOTY BETONOWE    Kod CPV 45262311-4 
 
Cement 
 

Do betonów naleŜy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach 
państwowych. 
Do wykonania betonu moŜe być uŜyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów. 
Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą uŜycia cementu nie powinien być 
dłuŜszy niŜ: 
a) 30 dni przy cementach szybko twardniejących, 
b) 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyŜej, 
c) 3 miesiące przy innych rodzajach cementu. 
Cementy dostarczone w workach, a róŜniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, 
powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umoŜliwiający ich łatwe rozróŜnienie. Cementy 
dostarczone luzem a róŜniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być 
składane w oddzielnych silosach. Silosy powinny bć oznaczone w sposób umoŜliwiający 
rozróŜnienie cementu. 
 

Zastosowanie marki cementu w zaleŜności od klasy betonu 
Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu 

25 
35 
45 
55 

B7,5 - B30 
B20 - B40 
B30 - B50 
ponad B40 

 
Kruszywo 
 

Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia. 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy moŜliwie najmniejszym zuŜyciu cementu  i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 32 mm. 
W zaleŜności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy 
od: 
a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
b) 3/4 odległości w świetle między prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Kruszywo grube do betonu o określonej marce mrozoodporności lub w marce wodoszczelności 
powinno mieć odporność na działanie mrozu nie większą niŜ 2%. 
Kruszywo do betonu róŜniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem, frakcją, 
gatunkiem i marką) naleŜy magazynować w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki 
sposób, aby zabezpieczyć składowanie kruszywa przed zmieszaniem. 
Kruszywa wielofrakcyjne z róŜnych dostaw, ale tego samego asortymentu, moŜna magazynować w 
jednym usypisku, jeŜeli zawartość frakcji poniŜej 2 mm nie róŜni się więcej niŜ o 10%. 
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Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokość pojedynczej pryzmy 
nie powinna przekraczać 5 m., przy czym nie ogranicza się wielkości usypiska. 
Przed uŜyciem naleŜy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 
Beton 
 

Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalać proporcje cementu i wody w sposób 
obliczeniowy. Proporcje te moŜna równieŜ ustalić doświadczalnie. 
Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu naleŜy przeprowadzać w kaŜdym przypadku, 
gdy wymagana wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi co najmniej 30 MPa i we wszystkich 
pozostałych, gdy: 
a) brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o 

jego rzeczywistych  cechach wytrzymałościowych, 
b) cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych, 
c) stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach 

wykonywania betonu nie było uprzednio sprawdzone. 
Wytrzymałość betonu moŜe być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normach 
państwowych, z wyjątkiem przypadku w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 
dni. 
Mieszanka betonowa powinna być zuŜyta w moŜliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia.  
 

Dopuszczalne czasy zuŜycia mieszanki betonowej 
Temperatura zewnętrzna NajdłuŜszy okres przetrzymywania 

mieszanki, (h) 
+20°C 1,0 

PowyŜej +20°C 1,0 - 0,75 

PoniŜej +20°C 1,5 
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy 

stosowaniu dodatków przyspieszających 
wiązanie 

0,5 

 
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej 
urabialności jest niedopuszczalne. 
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest równieŜ niedopuszczalne. 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 
a) naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
b) zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania 

się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku 
wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

c) zanieczyszczenia, 
d) zmiany temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu 
składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania o rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 
ułoŜenia, w stosunku do załoŜonej recepturą, moŜe wynosić ±1 cm przy stosowaniu stoŜka 
opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
a) mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia w zasadzie bez przeładunku; w 

razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być moŜliwie najmniejsza, 
b) pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego 

ich opróŜnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
c) przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalne. 
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w 
czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio 
nad miejscem jej ułoŜenia lub - jeŜeli jest to niemoŜliwe - w pobliŜu betonowanej konstrukcji lub 
jej elementu.  
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OpróŜnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeŜeli dalszy 
transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), 
za pomocą których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułoŜenia. 
NaleŜy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyŜ występuje 
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.  
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułoŜenia za 
pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym Ŝe napełnianie tych urządzeń powinno być 
dokonywane bezpośrednio z betoniarki. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a  w szczególności: 
a) wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
b) wykonanie zbrojenia, 
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
d) wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych, 
e)  prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 
połoŜenie armatury itp., 

f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą bezpośrednio 
przed betonowaniem. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. JeŜeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, naleŜy je zmoczyć 
wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułoŜonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
 
Betonowanie 
 
Wysokość swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 
nie powinna przekraczać 3 m. 
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości jak 3, 3,5 i 5 m. naleŜy 
stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania 
urządzeń pochyłych naleŜy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na 
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułoŜenia bez rozwarstwienia. Przy 
układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niŜ 10 m. naleŜy stosować odcinkowe 
przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenia do redukcji prędkości spadającej 
mieszanki. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 
a) w czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 

czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
b) szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 

określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeŜo 
ułoŜonej mieszanki, 

c) w okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

d) w czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeŜo ułoŜoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
naleŜy ją usunąć, 
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e) w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułoŜone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować 
zagęszczenie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
budowy. 
Przy stosowaniu wibratorów pogrąŜalnych buławowych odległość sąsiednich zagłębień wibratora 
nie powinna być większa niŜ 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 
zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa o 1,25 długości buławy wibratora 
(roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną 
warstwę poprzednio ułoŜonej mieszanki. 
Opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.  
Wibratory wgłębne naleŜy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 
gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o duŜej mocy (powyŜej 1,47 kW) naleŜy stosować do 
konstrukcji betonowych i konstrukcji Ŝelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m.; wibratory wgłębne małej mocy (poniŜej 1,47 
kW) naleŜy stosować do konstrukcji betonowych oraz Ŝelbetowych o normalnym zbrojeniu i o 
wymiarach 0,2-0,8 m. 
Wznowienie betonowania po przerwie w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, Ŝe nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest moŜliwe dopiero po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 
betonu. 
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej 
wysokości kondygnacji lub 3 m. 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami naleŜy betonować nie wcześniej niŜ 
po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowym itp. powinna być 
dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm 
dopuszcza się ich betonowanie niezaleŜnie od płyt. 
 
Kontrola robót 
 

Podczas robót betonowych naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieŜącego 
ustalania; 
a) jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
b) dozowania składników mieszanki betonowej, 
c) jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania  i zagęszczania, 
d) cech wytrzymałościowych betonu, 
e) prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego 

lub całkowitego obciąŜenia konstrukcji. 
Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w 
niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 
technicznej. 
Dla kaŜdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. 
NajdłuŜszy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące, 
licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości 
powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
a) charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane, 
b) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badania, 
c) wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoodporność), 
d) okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu, 
Dokumentacja kontroli betonu powinna odzwierciedlać jakość i ilość uŜytych składników oraz 
sposób i warunki wykonania, twardnienia, a takŜe rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w 
konstrukcji. 
Mieszanka betonowa uŜywana przy montaŜu konstrukcji prefabrykowanych do wypełniania 
wieńców i złączy powinna zapewniać uzyskanie klasy betonu przewidzianej w projekcie. 
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Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na budowę w 
gotowej postaci, w kompletach niezbędnych do prawidłowego wykonania zbrojenia wieńców. Pręty 
i strzemiona powinny być powiązane w wiązki. 
Kotwy do łączenia prefabrykatów w złączach powinny być dostarczone na budowę w kompletach 
powiązanych w wiązki lub w pojemnikach. 
Na kaŜdej wiązce zbrojenia powinna być umieszczona tabliczka z podaniem numerów prętów, 
rodzaju stali, długości i liczby prętów w wiązce. 
UŜyte do zbrojenia konstrukcji z elementów prefabrykowanych pręty stalowe powinny mieć czystą 
powierzchnię bez śladu smarów, ziemi, łuszczącej się rdzy itp. zanieczyszczeń. 
Wszystkie gwintowane części zbrojenia, łączników, śrub itp. powinny natłuszczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. 
Prefabrykaty (spręŜone) powinny być ułoŜone w konstrukcji w sposób i w miejscach zgodnych z 
projektem. Elementy ułoŜone obok siebie nie powinny róŜnić się wiekiem (licząc od daty produkcji) 
o więcej niŜ 2 tygodnie. 
Zbrojenie wystające z elementów prefabrykowanych, stanowiące wzmocnienie połączenia z 
betonem uzupełniającym, powinno być oczyszczone, wyprostowane, a następnie wygięte do 
kształtu przewidzianego w projekcie. 
W przypadku gdy elementy prefabrykowane są układane jeden obok drugiego i zastępują 
jednocześnie dolne deskowanie, naleŜy szczeliny między nimi uszczelnić w sposób zabezpieczający 
przed przeciekaniem zaczynu cementowego w trakcie układania betonu uzupełniającego. 
Zbrojenie betonu uzupełniającego naleŜy wykonywać zgodnie z projektem. Zaleca się stosowanie 
zbrojenia w postaci prefabrykowanych siatek lub szkieletów. 
Zbrojenie betonu uzupełniającego powinno być naleŜycie połączone ze zbrojeniem wystającym z 
prefabrykatów. Połączenie moŜe być wykonane za pomocą wiązania drutem lub spawania. 
Nie dopuszcza się łączenia zbrojenia betonu uzupełniającego przez spawanie z wystającymi 
końcówkami cięgien spręŜających lub elementów zakotwień. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy oczyszczone powierzchnie elementów 
prefabrykowanych dokładnie zwilŜyć przez kilkakrotne obfite polanie wodą. W chwili 
rozpoczynania betonowania powierzchnie prefabrykatów powinny być dobrze wilgotne, jednak bez 
nadmiaru wody stojącej, np. w zagłębieniach. 
Układanie i zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami 
technicznymi. 

 
7. IZOLACJE     Kod CPV 45320000-6 
 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcany i przenosić wszystkie 
działające nań obciąŜenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłoŜem naleŜy 
stosować następujące klasy betonu w podkładach: 
a) przy przeponach z materiałów bitumicznych B7.5 , 
b) przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10. 
c) przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod 
izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka. 
NaroŜa powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niŜ 3 cm 
lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku 
kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lecz 
nie mniejsze niŜ 1% 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe 
być naniesiony dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie 
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podłoŜa roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniŜej 5°C. jednak nie niŜszej niŜ O °C, jeŜeli 
temperatura w ciągu doby nie była niŜsza niŜ 0°C. 
Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek 
wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej 
fundamentów, ścian piwnicznych itp Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych 
modyfikowanych powinna być zgodna ; wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza 
niŜ dwie, a łącznie grubość tych warstw ni« mniejsza niŜ 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów 
lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być on« podgrzewane do temperatury 160-180 °C. 
Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania m podkładzie nie powinna być 
niŜsza niŜ 140°C. 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią z 
gruntu powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej lub smołowej, przyklejonych do 
podłoŜa i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. podpodłogowych) 
przeć wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstw} papy 
asfaltowej ułoŜonej n« sucho i sklejonej wyłącznie na zakładkach. 
Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Mieszanie materiałów 
smołowych asfaltowych jest niedopuszczalne. 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnym 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 - 1,5 mm. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 
Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułoŜona z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 
asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłoŜu z zaprawy 
cementowej. 
 

8. POKRYCIE DACHU    Kod CPV 45261300-7 
 
 Konstrukcja zadaszenia – dźwigary wspornikowe, zaprojektowana została w technologii 
drewna klejonego, w klasie GI32c, iglastego, impregnowanego, jako gotowy prefabrykat. 
Pokrycie dachu przewidziano z płyt poliwęglanowych, 4-morowych grubości 20mm o kolorze 
brązowym NRO łączone profilami łączącymi (górnym i dolnym) aluminiowymi mocowanymi do 
konstrukcji poprzez wkręty montaŜowe. 
Poliwęglan komorowy jest tworzywem, którego własności sprawiają, iŜ stanowi najbardziej 
uniwersalny materiał zdolny połączyć najwyŜsze parametry optyczne i wytrzymałościowe. 
Poliwęglan to najbardziej postępowy polimer wśród innych tworzyw sztucznych, doceniany za 
nieprzeciętną kombinację cech jakościowych, takich jak m.in.: wytrzymałość, przepuszczalność 
światła, mały cięŜar, elastyczność czy długa Ŝywotność. Poddają się obróbce mechanicznej 
(piłowanie, wiercenie, cięcie), posiadają wysoką odporność chemiczną i ogniową 
 

9. OBRÓBKI BLACHARSKIE   Kod CPV 45261300-7 
 

Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej o minimalnej grubości 0,55 mm. 
W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczane (wklejane) między 
warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%. 
Przy pochyleniu mniejszym niŜ 10% obróbek blacharskich nie naleŜy wklejać między warstwy 
pokrycia, lecz układać na jego wierzchu. 
 

10. RYNNY I RURY SPUSTOWE   Kod CPV 45261320-3 
 

Rynny dachowe naleŜy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 
minimalnej 0,6 mm. Zaleca się arkusze blachy o wymiarach 1000x2000 nim. 
Rynny wiszące z blachy ocynkowanej powlekanej powinny być łączone na zakład nie mniejszy niŜ 
20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm. 
Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny. 
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Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. 
Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7 mm i połączone obustronnie z 
rynną. 
KaŜde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroŜa o kącie 
mniejszym niŜ 120° usztywnione trójkątnym kawałkiem blach)' przylutowanym do zwoju 
zewnętrznego. 
W zaleŜności od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być 
wykonane z płaskownika metalowego o następujących wymiarach: 
a) 4x25 mm - przy pochyleniu połaci mniejszym niŜ 80% oraz średnicy rynny do 180 mm, 
b) 5x25 mm - przy pochyleniu większym niŜ 80% oraz średnicy rynny do 180 mm, 5x30 mm 
-przy rynnach o średnicy większej niŜ 180 mm bez względu na pochylenie połaci dachowej.  
Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane i powlekane. 
Uchwyty rynnowe naleŜy mocować na kołki rozporowe do desek okapowych lub klocków 
zabetonowanych uprzednio wzdłuŜ okapu. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 50 
do 80 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoŜe na głębokość równą grubości płaskownika 
metalowego. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0,5%. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niŜej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25 
mm niŜej w stosunku do linii stanowiącej przedłuŜenie połaci. 
Rynny naleŜy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niŜ 20 m licząc 
odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. 
Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, 
aby swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być 
szczelne. 
Do wykonania rur spustowych naleŜy stosować blachę ocynkowaną powlekaną o minimalnej 
grubości 0,6 mm. 
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementy wieloczłonowe. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20 mm przy długości rur 
większej niŜ 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m. nie 
powinno być większe niŜ 3 mm. 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być łączone w złączach pionowych na 
rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm. Złącza powinny 
być lutowane na całej długości lub uszczelnione w porównywalny sposób. 
Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być łączone w złączach pionowych na zakład 
szerokości 50 mm, a w złączach poziomych na zakłady szerokości 80 mm z uŜyciem systemowych 
klamr łączących. 
W dolnej części kaŜdego członu rury spustowej powinien być wytłoczony wałek odsunięty od 
brzegu członu na szerokość wymaganego zakładu poziomego. 
Części rur spustowych omijające wyskoki w elewacji powinny być wykonywane z odcinków 5-10 
cm, mierząc po osi załamania. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 
110-130°. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w 
odstępach nie większych iŜ 3 m. oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi 
wyskoki lub gzymsy. 
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez 
wkręty zamocowane w klocki z impregnowanego drewna, które zainstalowano na kątowniczki i 
kołki rozporowe /lub w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie/ wcześniej 
osadzenie przed ociepleniem. 
Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz (znajdować się z 
boku rury) gdyŜ ułatwi to naprawę uszkodzonego złącza. 
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury kanalizacji 
deszczowej na głębokość kielicha. Do kaŜdej rury nad tym połączeniem powinien być 
przymocowany kołnierz stoŜkowy o szerokości 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury 
spustowe. 
 

13. CHODNIKI I OPASKI CHODNIKOWE Kod CPV 45400000-1 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- roboty budowlane - 

Zadaszenie Widowni Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce 
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Warstwy podkładowe powinny być wykonany zgodnie z projektem. 

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na 
podłoŜu wyrównanym i odwodnionym. Płyty ustawiać na podkładach drewnianych oraz 
zabezpieczyć krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 
Do produkcji płyt betonowych chodnikowych naleŜy wykonać z betonu B-25 i B-30. 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Płyty chodnikowe z betonu układać jako opaska dookoła ściany cokołowej budynku ze spadkiem 
2% od budynku. 
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Spoiny między płytami 
po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną głębokość spoiny. 


