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1. CZESC¢ OGOLNA

1. Nazwa zamowienia

Zadaszenie Widowni Amfiteatru Miejskiego w Hajnowce
przy ul. Armii Krajowej, dz. nr. ewid. 1502/47
Kod CPV 45000000-7

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wybudowaniem =zadaszenia widowni amfiteatru miejskiego w
Hajnéwce przy ul. Armii Krajowej, dz. nr. ewid. 1502/47.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania robét budowlanych
powyzszej inwestycji, stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jakoSci Robot. Sa one podstawa, ktoérej spelnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

. ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robét.
o ST opracowane sa w oparciu o obowigzujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogolne wspoélne dla
robot objetych kontraktem i szczegoélowymi specyfikacjami technicznymi robét budowlanych.

4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspoélrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konicowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.

c) Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktoéry doprowadzi do
wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkoéw.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektows
lub ST i wplynie to ujemnie na jakoS¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej zakonczenia i
odbioru konicowego robét. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,
jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozér oraz inne Srodki
niezbedne zachowania bezpieczenstwa robot stanowia obowiazek Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robé6t Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych
tres¢ bedzie zgodna z obowiazujacymi przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

e zabezpieczenie terenu budowy i wykopy przed utrzymywaniem sie wody stojacej,

e stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska nalezy unikaé
uciazliwosci dla terenéw sasiadujacych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego dziatan.

Wykonawca zwréci szczegdlna uwage na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk,
drég dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbedne sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pylami i gazami oraz mozliwoScia powstania pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywac w stanie sprawnosci
sprzet i Srodki ochrony przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich
pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w
wyniku realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktéore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Zabrania sie uzywania materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét musza mie¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$§¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

h) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej zaréwno na powierzchni ziemi
jak i za infrastrukture podziemna, taka jak rurociagi, kable itp. Jest takze zobowiazany do
uzyskania od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczegolnosci ma obowiazek spowodowac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie wurzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

i) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow robot
wchodzacych w sklad zadania.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.
Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej
oraz protokotu odbioru robét.

k) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

e Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét.
Wydawany przez wlasciwy organ, z ponumerowanymi stronami stuzacy do rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
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Pozwolenie na budowe lub zgloszenie na wykonanie rob6t budowlanych - nalezy przez to
rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy 2z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane uczestnikami procesu budowlanego sa:

a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,

c) projektant,

d) kierownik budowy lub kierownik robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel inwestora.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotyczace sposobi realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow oraz. Dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stonowania w budownictwie.

Certyfikacja - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustluga sa zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami
prawnymi.

Deklaracja zgodnoSci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnosé, ze wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg
techniczna.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy ponizej fundamentow.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze§¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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e Zadanie budowlane - cze§¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca calos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

6. Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow

ST -Specyfikacje Techniczne

PZJ -Program Zapewnienia Jakosci
PE -Polietylen

PCW, PCV -Polichlorek winylu

PN -Polska Norma

BN -Branzowa Norma

ZN -Zakladowa Norma

ITB -Instytut Techniki Budowlanej
NN -Niskie Napiecie

SN -Srednie Napiecie

2. WYROBY BUDOWLANE |

1. Zrédla uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ materialy budowlane (wyroby
budowlane) o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa;:

1)  wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikaciji,

¢ dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja.

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

2) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane
wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub

z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono

zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materialow przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu
robot.

2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$S¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
- roboty budowlane -
Zadaszenie Widowni Amfiteatru Miejskiego w Hajnéwce

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktoérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem

4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

|3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku wustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewiduja mozliwosé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pédzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkoéw umowy, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

(4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
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biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

|5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych .roboét, za ich zgodnos$é z dokumentacja, projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robéot lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokladnosé. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

|6. KONTROLA WYROBOW I ROBOT

1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogblna opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osé6b odpowiedzialnych za jako§é i terminowo$§¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji;

b) czesS¢ szczegOltowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
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e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosSé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

® sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ robébt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby, zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow- Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych n zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zleceni Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ii
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty ty¢ dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty t pokrywa Zamawiajacy.

4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy ni obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw ' lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji.

5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, ni pézniej jednak niz w terminie okreSslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywan na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia zgodno$¢ materialow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, poleci Wykonawcy Ilub zlec niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku calkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez
Wykonawece.

7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 11 ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych dokumenty te sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby popart wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja
tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzeni* dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, v porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéow robot,

e przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z
podaniem powodu,
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e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki préb poszczegédlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjaSnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia
o jakosSci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru rob6t Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe lub zgloszenie robét budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie 2z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestosScia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugosé pomnozona przez Sredni przekréj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposoéb ciagly zachowanie
dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w-formie oddzielnego =zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

'8. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1)  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czeSciowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t Odbioru robot dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesSci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

3. Odbioér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét
dokonuje inspektor nadzoru.

4. Odbioér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich iloSci, jakos$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé¢ nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3) ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.

0) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z ST.
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7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robét".

(9.ROZLICZENIE ROBOT

1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartosS¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartosS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

‘ 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r—Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, pé6z. 414 z pozniejszymi

zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., péz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994'r, o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, péz. 415, z
3996 r. Z pozniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690)

S. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. i badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, péz. 250, z 1994 r.
Nr 27, p6z. 96 oraz z 1997Ar.Nrl04,poz.661).

6. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, péz. 251 oraz z 1995 r. Nr
95.p0z.471)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w
sprawie ustalenia wykazu wyroboéw podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa I oznaczenia tym znakiem (MP Nr 39, poz. 335, Nr 60, péz. 535, z
1996 r. Nr 28, péz. 295, Nr 48, p6z. 463)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy realizacji ktoérych jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MPz 1995 r. Nr 2, péz. 28)

Uchwata Nr 11 Rady Ministréow z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogolnych warunkow o
prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, rob6ot i remontéw
budowlanych (MP Nr 8, poz. 47, z 1985 r. Nr 31, p6z. 2101z 1988 r. Nr 32, p6z. 100)
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, p6z. 29)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztaltowaniu Srodowiska (Dz.U. z 1984 r.
Nr 49 poz. 196 z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, p6z. 492 z 1992
r. z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, péz. 351 oraz
z 1994 r. Nr 89, p6z. 414, Nr 27, p6z. 96, z 1996 r. nr 106 po6z. 496)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dn. 10 lipca 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

DYREKTYWA (2002/91/EC) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 16
grudnia 2002 r. dotyczaca jakoSci energetycznej budynkéw.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w  budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie Sniegiem

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-02014 Obciazenia budowli — obciazenie gruntem.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepla i wlasciwosci materialow.

PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz Swiatlem dziennym - warunki ogélne.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane obliczenie statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podloza budowli - ogdlne zasady obliczen.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia

statyczne i projektowanie.
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PN-62/B-10144

PN-61/B-10245

PN-69/B-10260
PN-88/B-04120
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-90/B-30020
PN-90/B-14501
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-90/B-27604
PN-89/B-27617
PN-91/B-27618

PN-74/B-30175
PN-92/B-30177
PN-91/B-10102
PN-91/B-10105

PN-91/B-10125

PN-89/B-01100
PN-78/B-01101
PN-86/B-06712
PN-91/B-06716
PN-91 /B-10105
PN-80/B-14501

PN-EN 13139:2003
PN-EN 45014:2000
PN-EN 13172:2002

PN-88/B-32250

PN-B-03163-2:1998

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej - wymagania i badania. przy odbiorze.

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

Kamien budowlany - podzial - pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryé dachowych.
Papa smotowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Kit szklarski - wspélne wymagania i badania.

Farby do elewacji budynkéw - wymagania i badania.

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych -
wymagania i badania.

Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spawie
hydraulicznym.

Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa sztuczne - podzial, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa do zaprawy

Ogoblne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

Wyroby do izolacji cieplnej Ocena zgodnosci

Materiaty budowlane Woda do betonow i zapraw

Konstrukcje drewniane
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11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANE

Zakres robot objetych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogélne
wspolne dla rob6t objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7

Prace dotyczace przygotowania placu budowy
1. Przygotowanie placu budowy Kod CPV 45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow bud., roboty ziemne

2. Roboty rozbiorkowe Kod CPV 45111100-9
3. Roboty ziemne Kod CPV 45111200-1
4. Deskowanie Kod CPV 45262300-4

Czesciowe lub pelne prace budowlane

oraz prace inzynierii ladowej
S. Stal zbrojeniowa Kod CPV 45262310-7
6. Roboty betonowe Kod CPV 45262311-4
7. Izolacje Kod CPV 45320000-6
8. Pokrycie dachu Kod CPV 45261100-5
9. Obrobki blacharskie Kod CPV 45261300-7
10. Rynny i rury spustowe Kod CPV 45261320-3
11. Chodniki i opaski Kod CPV 45400000-1
1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY Kod CPV 45100000-8

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy ora/ nastepujace dokumenty:

a) Pozwolenie na budowe lub zgloszenie na wykonanie rob6t budowlanych
b) Dokumentacje Projektowa

c) Zgloszenie na wykonanie robét budowlanych

d) Dziennik Budowy

e) Ksiege Obmiarow

f) Specyfikacje Techniczne

Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem

budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robot budowlanych w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot

budowlanych i produkcji przemystowe;.

W planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic¢ specyfike nastepujacych rodzajow

robét budowlanych:

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegblnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci,

b) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

c) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Do podstawowych obowiazkow kierownika budowy nalezy:

a) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze

znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi
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punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $§rodowiska
przyrodniczego i kulturowego,
b) prowadzenie dokumentacji budowy

Po wykonaniu czynnosSci wstepnych przystepuje sie do zagospodarowania placu budowy.
Rozpoczyna¢ nalezy od uporzadkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje si¢
ogrodzenie i ustepy.

Nastepnie wykonuje sie dalsze roboty w kolejnosci:

a) skladowiska i magazyny,

b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,
c) zainstalowanie maszyn i urzadzen.

Nalezy wykonaé nastepujace roboty podstawowe:

a) zapewnienie ujecia wody lub potaczen z siecia miejska,

b) w razie potrzeby ulozenie niezbednego uzbrojenia,

c) wykonanie wszelkich innych sieci i urzadzen

d) wykonanie tymczasowych drég dojazdowych

e) niwelacja terenu do poziomu projektowego.

Dopiero po wykonaniu tych robét mozna przystapi¢ do robét budowlano-montazowych.
Ogrodzenie terenu wykonuje sie z gotowych inwentaryzowanych elementéw z desek albo z siatki
stalowej zamocowanej do stupow.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45111100-9

Teren, na ktorym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Przed przystapieniem do robo6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego.
Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo§¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty
wstrzymac.
W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny
ZSypowe.
Zsuwnice powinny miec zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czeSciach obiektu jest zabronione.
O terminie rozbiérki nalezy powiadomié¢ wszystkie osoby znajdujace sie w strefie wykonywania
prac.

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-1

Prace wstepne

Prawidlowos$¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowac biezaco,
w miare postepu robét, za pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub
wykopu oraz konturéw skarp.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej
budowli 2 dodaniem po ok. 1,0 m. po kazdej stronie. W przypadku gdy darnina ma by¢
wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m.
do 0,25-0,35 m., grubosci 5-10 cm lut kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5-10
cm. Zebrana darnine zaleca sie ponownie ulozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby
nie nastapilo jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darnine skladowaé przez ulozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisnac
do gruntu, Przy dluzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy
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w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy skladowa¢ w pryzmach o szerokosci ok.,
1,0 m. i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowaé¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie
dluzej niz przez 4 tygodnie; w pozostaltych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest
ulozona trawa do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi
roslinnej nie nalezy wykonywac¢ podczas duzych lub dlugotrwalych opadéw, gdy przewidziana do
zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemie roslinnag nalezy przechowywac¢ w mozliwie
duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialow oraz
przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéow wywolujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi
roslinne;.

Przed przystapieniem do robét ziemnych powinny by¢é wykonane wszystkie urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy, przekopy i mnasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac¢ i konserwowac
przez caly czas trwania robot.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic¢
natychmiast do nastepnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych
powodujacych ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢é za bezpieczenstwo
obszaru przyleglego do wykopow, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robot
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete dokumentacja projektows (kable,
przewody itp.) badz niewypaly, wowczas roboty nalezy przerwaé¢ i powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robét.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypow powinny by¢:

a) bezposrednio przemieszczone w nasyp,

b) zaladowane na srodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy do
pozniejszego wykorzystania,

c) zaladowane na Srodki transportowe i przewiezione na nasyp.

Jezeli wskutek wczeSniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych
urzadzen w sposob niewlasSciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat
nawodniony i stal sie nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robét ziemnych, to
grunt taki nalezy usunaé¢ na niezbedna glebokosé i zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem
gruntu.

Sprzet

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowaé narzedzia: szufla, topata, szpadel prostokatny,
szpadel zaokraglony, oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntéw stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle - do
odspajania i dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; lopaty - do odspajania i wydobywania
gruntéw malo zwieztych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw malo i Srednio
zwieztych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntéw Srednio zwiezlych (np. ily, zbite gliny, zwiry);
kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwiezlych i skalistych spekanych. Do zrywania lub rozbiorki
Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntow stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle - do
odspajania i dobywania gruntéow sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania
gruntow mato zwiezlych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw mato i Srednio
zwieztych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntéw Srednio zwieztych (np. ily, zbite gliny, zwiry);
kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwieztych i skalistych spekanych.

Do odspajania gruntéw zwiezlych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektow lub nawierzchni
przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowaé¢ mlotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9
kg), srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mlotkéw pneumatycznych moga by¢
stosowane mlotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.

Przy rozluznianiu gruntow mlotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
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a) stosowaé przerwy w pracy pracownikéw obstlugujacych narzedzia pneumatyczne ze
wzgledu na duza ilos¢ drgan oddzialywujacych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszczaé¢ do wykonywania robét narzedziami pneumatycznymi kobiet,
mtlodocianych oraz oséb chorych na reumatyzm,

c) przy pracy mlotem wyburzeniowym zatrudnia¢ rownoczeSnie dwoéch robotnikéw,
zmieniajacych sie co pét godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywolywanie przez te urzadzenia nadmiernego halasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty

rekami zgietymi w tokciach, a przewod odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien
by¢ skierowany na obstugujacego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy
mlot pneumatyczny powinien go tak ustawiac¢, aby pyl wytwarzany w czasie jego pracy
byl odwiewany przez wiatr,
f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.
Do odspajania, tadowania gruntu na Srodki transportowe w czasie wykonywania wykopoéw, rowéow,
formowania skarp lub zatladunku gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej
lub ciaglej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowe;j
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.
Koparki lyzkowe przedsiebierne stosuje sie do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu do wielkosci bryl dostosowanych do wielkosci lyzki;
lyzke o pojemnosci do 0,6 m?3 zaleca sie stosowac¢ do urobku gruntéow ciezkich spoistych, 0,8 m3 w
gruntach lekkich, sypkich, a do 1,20 m3 do zaladunku lub przetadunku materialéw sypkich i
gruntéw pobieranych z haldy.
Koparki lyzkowe podsiebierne stosuje sie do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia
w przypadkach, gdy ze wzgledu na mala no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywaé rob6t ziemnych
koparka przedsiebierna; koparki te moga by¢ réwniez stosowane do wykonywania wykopow
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych; lyzke o pojemnosci do 0,6 m3 zaleca sie
stosowac¢ do urobku gruntéw ciezkich spoistych, 0,8 m3 w gruntach lekkich, sypkich, a do 1,20
m3 do zaladunku lub przeltadunku materiatow sypkich i gruntéw pobieranych z haldy.
Wysokos¢ Sciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub glebokosci wykopu dla koparki
podsiebiernej powinny by¢ tak dobrane, aby nastepowalo catkowite napelnianie czerpaka
gruntami; przy urabianiu gruntu sposobem podsiebiernym wysokos¢ Sciany wykopu nie powinna
by¢ wieksza od najwickszej wysokosci kopania tyzka koparki.
Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obslugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnosé;
zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podkladow;
jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.
W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowac specjalne podktady o wymiarach 4,0 x 0,75 x 1,80 m., wykonane z ceownikéw
i tarcicy sosnowej o przekroju 18 x 18 cm.
Do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy pelnoletni, majacy
uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP.
Koparki po skorniczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac sie napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi §miercia.
Przebywanie os6b w odleglosci mniejszej niz 10 m. od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania
jest zabronione.
Zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napelnionej tyzce jest zabroniona.
Podczas nabierania gruntu tyzka zabrania sie uzywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a
poza tym, jezeli w czasie nabierania gruntu tylko czes¢ koparki podnosi sie, lyzke koparki nalezy
natychmiast opuscic i zmniejszy¢ glebokos¢é zanurzania tyzki w grunt.
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisow gruntu; powstale nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je
powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem.
Przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa, koparka
powinna znajdowac sie poza plaszczyzna odlamu gruntu i nie blizej niz 0,6 m.
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Lyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wiekszej niz 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku !adowania gruntéow sypkich i 0,25 m. przy !adowaniu urobku kamiennego;
wyladowywanie zawartosci lyzki na Srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki.

Po zakonczeniu pracy lyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wylaczy¢, zablokowaé
podwozie i kabine zamknac; operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka
lub podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemia przy zablokowanych hamulcach.

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odleglosci moga byc
stosowane spycharki gasienicowe lub kolowe o sterowaniu linowym ze silnika lub o sterowaniu
hydraulicznym.

Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwalowania ziemi
roslinnej, wykonywania ptytkich wykop6éw oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania
terenu oraz zasypywania wykopow i rowow.

Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z
réwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

Praca spycharki pod goére powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w dot
przy pochyleniu nie wiekszym niz 35%.

Zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%.

W czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulacji mechanizmow,
sprawdzania stanu lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze
spycharki.

Nie nalezy wykonywac¢ robo6t ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas opadoéow
atmosferycznych.

Transport gruntu i transport materialéw przy wykopach powinny odbywaé sie poza
prawdopodobnym klinem odlamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz
2,0 m. (taczki mozna ustawi¢ w odlegloSci mniejszej) od skarpy; rozstaw §rodkéw transportowych
pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie
nastepujacych odleglosci przewozu: samochodem cigzarowym od 700 do 4000 m.; samochodem
wywrotka od 200 do 2000 m.; tadowarka od 2 do 60 m.; spycharka z lemieszem prostopadiym od
70 do 500 m.; spycharka z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m.; zgarniarka samojezdna od 100 do
2000 m.; réwniarka od 1 do 5 m.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga
by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie
nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie bedzie
wieksza niz 2,0 m. w skalach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m. w rumoszach,
wietrzelinach i w skatach spekanych, 1,25 m. w gruntach mato spoistych i 1,5 m. w gruntach
spoistych.

Odeskowanie scian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe; odeskowanie azurowe mozna stosowac w
gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu z pomiedzy bali
przysciennych; odeskowanie azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach spoistych,
polzwartych i zwartych.

Stan rozparcia i podparcia Scian wykopow powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwlocznie
po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji np. intensywne opady
deszczu, wystapienie duzych mrozéw oraz przed kazdym zejSciem pracownikow do wykopu;
wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny by¢ niezwlocznie naprawione.
Pogtebianie wykopéw wiecej niz o 0,5 m. w gruntach spoistych i o 0,3 m. w gruntach pozostatych
moze odbywaé sie dopiero po odeskowaniu S$cian; przy glebieniu wykopéw w gruntach
wodonosnych konieczne jest stosowanie w dnie wykopu S$cianek szczelnych, siegajacych co
najmniej 0,5 m. ponizej dna wykopu: Scianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robét .
Rozbieranie umocnien Scian lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare
zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.
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Zabezpieczenie Scian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysokos§¢ nie wieksza niz: 0,5
m. - z wykopow wykonywanych w gruntach spoistych; 0,3 m. - z wykopéw wykonywanych w
innych rodzajach gruntow.

Pozostawienie obudowy wykopoéw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach techniczne;j
niemozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

W wykopach glebszych niz 1 m. od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie
wiekszych niz 20 m. bezpieczne zejScia (wyjScia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w

nich robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialow

budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie

zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materialéw budowlanych itp.), jesli

w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania

wykopu.

Ukladanie i zageszczanie gruntu powinno byé dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do

przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakoéw recznych i walowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziatlaniu udarowym (zabami) lub ciezkimi
tarczami (grubosé¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru plyty i wysokosci ich spadania,
jednak nie moze by¢ ona wieksza niz Srednica plyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad goérng

krawedz rurociagu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy

nie moze by¢ wieksza niz 20 cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac¢ réwnoczesnie po
obu stronach rurociagu; dalsze zasypywanie wykopu, jesli Sciany sa umocnione, powinno by¢
dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektéw powinno by¢ dokonywane

w taki sposob, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub

przeciwwilgociowej, jezeli taka zostala wykonana.

Wykonywanie nasypow

Kazda warstwa gruntu ulozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, walowanie
lub wibrowanie.

Nasypy sasiadujace z budowla (betonowa, murowans itp.) znajdujaca sie w nasypie, powinny by¢
wykonywane w taki sposéb aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba
przej$¢ sprzetu zageszczajacego przy styku gruntu z budowla byta wieksza o 50% w stosunku do
liczby przejsé dla danego rodzaju gruntu, ustalonych przy préobnym zageszczeniu gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw spoistych powierzchnia budowli, z ktéra ma sie
styka¢ nasyp , powinna by¢ otynkowana zaprawg cementowsa i powleczona warstwg zawiesiny z
gruntu spoistego tuz przed ulozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow sypkich powierzchnie budowli stykajace sie z
nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym ze maksymalna wielkoS¢ ziaren gruntu w
warstwie o grubosci ok. 1,0 m. znajdujacej sie przy Scianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza
niz 2,0 cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

W przypadku zageszczenia gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie
powinno byé¢ bryl gruntu o wymiarach wiekszych niz 15 cm, a wymiar bryl nie powinien wynosic¢
wiecej niz potowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.
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Orientacyjna grubos§¢ warstw zageszczanych (h) i liczba przejs¢ sprzetu (n)

Rodzaj gruntu
Rodzaj sprzetu zwaly Zwiry . . rumosze 2wy L ghr}y i 11.y,
zageszczajacego kamieniste | TWTOSZC | pospoiki piaski gliniaste pqspollﬂ pI%Skl
gliniaste gliniaste
h n h n h n h n h n h n h n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
. 0,3
Plyta ubijak na 0,5- | 3- 3- 3- 4 - ’ 4 -
koparce 0,7 4 |05] 4 |05 3 ) 0% 4 |93 5 0’4 5
o . 0,2 3. 0,15 3. 0,1 4 - 0,1 4 - 0,1 4 -
Ubijaki spalinowe - - - - - 4 - 4 - 5 - 5 - 5
0,4 0,35 0,3 0,3 0,3
Zageszczarki 0,2 3.
wibracyjne - - - - - - - 5 - - - - - -
lekkie 0,5
Zageszczarki 0,6 0,5
- . 2 - 3-
wibracyjne - - - - - 4 - 4 - - - - - -
kroczace 1,0 0,8
Walce wibracyjne 0,2 9 0,15 3.
samobiezne - - - - - 4 - 5 - - - - - -
gltadkie 0,5 0,3
Walce wibracyjne | 0,65 -| 3 - 0’_65 3 - 015 2 - 0:4 3 - O’_65 3 - 014 ) ) )
przyczepne gltadkie | 0,9 4 0.9 4 0.8 3 0.2 S 0.9 4 0.5
Przyc'zepne.walce 0,4 3. 0,3 4 - 0,3 4 - 0,35 4 -
wibracyjne - - - - - - - 5 - 6 - 6 - 6
szerokokotkowe 0,6 0,4 0,45 0,4
Samobiezne walce . . 012 3- 012 3- O,_15 4 - O’_15 4 - O’_15 4 - } )
statyczne gtadkie 0.3 5 0.3 5 0,25 5 0.2 5 0,25 5
Samobiezne walce 0,25 0,25 0,3
4 - 4 - 4 -
statyczne - - - - - - - - - 6 - 6 - 6
szerokoekranowe 0,3 0,3 0,4
Statyczne walce 0,15 7.
przyczepne - - - - - - - - - - - - - 9
okolkowane 0,2
St?)tr};(;zcr;(; I;Zlilce ) ) ) ) ) ) 0:2 6 - 0:2 4. 012 4 - 012 4 -
ogumione 0,25 8 0,3 5 0,3 5 0,3 5
Spycharki ) ) } ) ) ) O,_15 10 - O’_15 7 - O’_15 7 - O’_15 6 -
gasienicowe 0.25 15 0.25 9 0.25 9 0.25 10
Zgarniarki ciezkie ) ) } ) ) ) 0:2 8 - O:3 6 - O:S 6 - O:Q 6 -
samochodowe 0,3 12 0.4 8 0,4 8 0,3 8

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpilo
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym ze liczba przejs¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwiekszona w stosunku do zageszczania
takiej samej warstwy gruntu ulozonej poziomo; liczba niezbednych przejs¢ sprzetu powinna by¢ w
tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Odbidr robot
Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:

a) dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)
b) roboczych orzeczen jakosSciowych
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) innych dokumentéw niezbednych do prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju
robét ziemnych

W dzienniku badan i pomiaréw powinny byé odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz

wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych

Odbior koncowy rob6ét powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien

by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji, protokoléw z odbioréw czesciowych i oceny

aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga byé

przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego rob6t ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktéorym powinna by¢ zawarta

ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien

by¢ wpisany do dziennika budowy.

4. DESKOWANIE Kod CPV 45262300-4

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujacego je rusztowania powinny byc¢
zgodne z projektem deskowan.
Deskowania w ktorych bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.
Prawidlowo§¢é wykonania deskowan i rusztowan nalezy dokladnie sprawdzi¢ z dokumentacja
techniczna oraz potwierdzi¢ jego zgodno$é 2z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie
rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy.
Zmontowane zestawy deskowan nalezy usztywnia¢ podporami zabezpieczajacymi je przed
przesunieciem lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowan w stosunku do
wytrasowanej linii $cian.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

Dopuszczalna
odchyltka od
Wyszczegoélnienie wymiarow
projektowanych w
mm
1 2
W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéow deskowania i w odlegtosci
miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan:
a) na 1 m. dhugosci do +25
b) na cale przesto nie wiecej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia plaszczyzn deskowania i
linii przeciecia:
a) na 1 m. szerokosci, nie wiecej niz: +5
b) na cala wysokosé konstrukcji nie wiecej niz:
¢ w fundamentach +20
e w Scianach i stlupach o wysokosci do 5 m. podtrzymujacych stropy +10
monolityczne
e w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m. *15
e w shupach szkieletéw zelbetowych potaczonych belkami +10
e w belkach i tukach +5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:
a) w fundamentach 15
b) w Scianach, stupach, belkach, podciagach i lukach *10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, Slizgowego i przesuwnego nie wiecej
niz +10
W odleglosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania scian +5
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem
(przy sprawdzaniu tatg dlugosci 2 m.) +3
Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5
b) na cala ptaszczyzne +15
Odchylenia dtugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
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Odchylenia w wymiarach plyt deskowan przestawnych:
e w dlugosci i szerokosci plyt (tarcz):
do 1 m. +2
1 do 3 m. +4
3 do 5 m. +6
ponad S m. +10
e grubosci dwoéch sasiednich desek niestruganych +2

Deskowania przestawne powinny w zasadzie by¢é stosowane do elementéw budynkow
powtarzajacych sie, gléwnie Scian i stropéw. Deskowanie powinno skladac sie z tarcz taczonych na
zlacza tatwe do zalozenia i zdjecia. Tarcze moga by¢ drobno-, srednio- i wielkowymiarowe.
Deskowania tradycyjne taw lub stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z desek
grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali
50 mm.
Tarcze powinny by¢ podparte rozpoérkami ustawionymi miedzy tarczami a Sciang wykopu w celu
przyjecia parcia $wiezo ulozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w wykopach
szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na glebokosé
okoto 0,6 m., a gorg kleszczami przybijanymi do nakladek oraz zastrzatlami podpartymi palikami
wbijanymi w grunt.
Zaleca sie dla oszczednosSci drewna stabilizowacé tarcze za pomoca chomat stalowych przy
jednoczesnym wstawieniu pomiedzy tarcze tymczasowych rozpoérek.
Deskowanie stropéw zaréwno plyt plaskich, jak i stropéw zebrowych, nalezy wykonywac za
pomoca tarcz o diugosciach modularnych od 3,0-6,0 m. i szerokosciach 0,6-0,8 m., zbitych z
desek. W przypadku deskowan w dlugich i waskich (do 2 m.) pomieszczeniach rygle podpierajace
tarcze deskowania moga by¢ ustawione na krotkich deskach przybitych do scian hakami. W
pomieszczeniach od 3,0-6,0 m. rygle nalezy ulozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub z rur
stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokosci pomieszczenia. Przy
stropach zebrowych rygle tarcz plaskich moga byc¢ opierane bezposrednio na stojakach lub na
deskach podporowych przybitych do tarcz bocznych deskowania zeber.
W celu latwiejszego rozdeskowania stropu nie nalezy dosuwac tarcz plyty ze wszystkich czterech
stron do tarcz bocznych zeber. Powstate szczeliny nalezy wypeini¢ deskami krawedziowymi.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy
sprawdzac:

a) przekroje i rozstawy stojakow (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmiennos$¢ w trakcie
betonowania),

b) szczelnos¢ deskowania,

c) wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byla przewidziana,

d) prawidlowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

e) usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosc¢ betonu,

g) sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie
uznaé¢ w calosci lub w czesci za wykonane niewlasciwie.

W razie uznania calosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub powstala by
mozliwosé jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznac¢ za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do ukladania w nich zbrojenia i ukladania mieszanki betonowej
powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiagnie
wymagana projektem wytrzymaltosé, stwierdzona na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczacymi
metodami badan.

Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw podtrzymujacych deskowanie konstrukcji
nos$nych moze by¢ dokonane po usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci
wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpoér rusztowan nalezy
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przeprowadza¢ w takiej kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej
konstrukc;ji.

Usuniecie bocznych elementéw deskowania przynoszacych obciazenia od ciezaru konstrukcji
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie.

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

a) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach 2 MPa w Scianach,

b) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w Scianach,

c) dla belek i podciagow o rozpietosci do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu,
a dla konstrukcji nos$nych o rozpietosci powyzej 6 m. - 100% projektowanej

wytrzymalosci betonu.
Rozbiérke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadzaé ostroznie aby nie niszczy¢ materialy;
material uzyskany z rozbiérki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowac i przygotowac do
ponownego wykorzystania.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéow deskowan.

5. STAL ZBROJENIOWA Kod CPV 45262310-7

Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowacé prety ze stali klasy A-O gatunku StOS,
klasy A-I gatunkow St3SX i St3SY, klasy A-II gatunkow 18G2 i 20G2Y, klasy A-III gatunku 34GS,
klasy A-IIIN gatunku 20G2VY, drut klasy D-I ciagniony na zimno ze stali gatunku St2S oraz
zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-I i Dp-I ze stali gatunkéw St2S i 10G. Dopuszcza sie
do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone normami panstwowymi, na
podstawie Swiadectwa dopuszczenia dostosowania w budownictwie wydanego przez ITB.

Do zgrzewanych punktowo plaskich i przestrzennych szkieletow przeznaczonych do zbrojenia
konstrukcji z betonu nalezy stosowaé prety ze stali klasy A-I gatunkéw St3SX i St3SY, klasy A-II
gatunku 18G2Y, klasy A-III gatunku 34GS, klasy A-IIIN gatunku 20G2VY, drut klasy D-I ze stali
gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-I i Dp-I ze stali gatunkéw St2S i
10G.

2.87.Wlasciwosci mechaniczne stali A-O, A-I, A-II, A-III i A-IIIN sa okreslone w PN-81/H-84023 i
PN-82/H-93215. Wlasciwosci mechaniczne stali gatunku St2S sg okreslone w PN-72/H-84020.
Wlasciwosci mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G sa okreSlone w
Swiadectwach 335/82 i 402/80.

Wytrzymalosci charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewalnych

Srednica Wytrzymatosc¢ Wytrzymalos¢ obliczeniowa
nominalna charakterystycz ha dla zbrojenia
Gatunek . na rozcigganie
stali Klasa stali preta d poprzecznego
(mm) Rax (MPa) R. (MPa) Ras (MPa)
St3SX
St3sy A 5,5 - 40 240 210 168
18G2 AL 6 - 32 355 310 248
20G2Y 6 - 28 355 310 248
34GS A-TII 6 - 32 410 350 280
20G2VY A-TIIN 8-18 490 408 320
Siatki 2 D-1 4-55 440 310 248
drutu
4-8 440 360 288
St2S Dp-1 8,5- 12 390 310 248
Siatki 2 D-1 4-55 490 310 248
drutu
4-8 490 360 288
10G Dp-1 8,5- 12 440 310 248
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Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretéw prostych w
wiazkach powinny mie¢ zaswiadczenie o jakoSci (atest hutniczy) wydawany na zadanie
zamawiajacego. Kregi i wiazki pretéw powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak
wytworcy, Srednice minimalna, znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;j.

Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczane czerwona farbag
olejna przez malowanie z jednej strony koncéw pretow.

Prety ze stali klasy A-II powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie
uksztaltowane dwa zeberka podhuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do
podluznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne nachylone
jednoskosnie (Srubowo) do osi podluznej preta pod katem 60° i réwnomiernie rozmieszczone
wzdluz calej dlugosci preta. Prety ze stali 20G2Y dla odréznienia ich od pretéw ze stali 18G2
powinny by¢é cechowane trwale czerwona farba przez malowanie konicow pretow z jednej strony
kazdej wiazki lub namalowanie na kazdym kregu jednego pasa o szerokosci co najmniej 20 mm.
Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-III i A-IIIN powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny
znajdowac sie dwa zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegngce rownolegle do
podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne
usytuowane w tzw. jodeltke i nachylone do osi podluznej preta z jednej strony pod katem 60°, a z
drugiej strony pod katem 300°. Prety ze stali 20G2VY klasy A-IIIN dla odréznienia ich od pretow ze
stali 34GS maja nawalcowane dodatkowe zeberka podluzne o dlugosci odpowiadajacej trzem
odstepom pomiedzy zeberkami poprzecznymi, po obu stronach preta.

Druty zbrojeniowe klasy D-I powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni zewnetrznej. Nalezy
stosowa¢ w budownictwie druty gole, szare i twarde o dokladnosci wymiaréw Srednicy
okreslonych w normie panstwowe;j.

W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomoca:
odcinkow prostych, odcinkow prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretow poprzecznych
potaczonych z pretami kotwionymi za pomoca zgrzewania punktowego (garbowego).

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztaltowac aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej
znajdowalo sie w strefie Sciskanej danego elementu.

Podstawowa dlugosc¢ zakotwienia l., pretow gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez
hakéw stosowac wg tabeli.

Podstawowa dlugos¢ zakotwienia b,

Klasa Klasa betonu

stali B10, B12,5 B15, B17,5 B20 > B25
A-0, A-1 50d 40d 35d 30d
A-II, A-III - 45d 40d 35d

A-IIIN - - 45d 40d

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢é poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,
b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujgcymi przepisami,
c) badanie zgodnosci wymiarow zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiarow Wartos¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych: +10 mm
a) w dlugosci elementu
b) w szerokosci (wysokosci) elementu +5 mm
e przy wymiarze do 1 m. +10 mm
® przy wymiarze powyzej 1 m.
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:
a) przy Srednicy d < 20 mm +10 mm
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b) przy srednicy d > 20 mm +0,5d
W potozeniu odgie¢ pretow +2d
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
-0
W potozeniu polaczen (stykéw) pretow +25 mm
6. ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262311-4
Cement

Do betonow nalezy stosowaé¢ cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach
panstwowych.
Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.
Okres pomiedzy data wyslania cementu z wytworni a data uzycia cementu nie powinien byc¢
dtuzszy niz:

a) 30 dni przy cementach szybko twardniejacych,
b) 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,
) 3 miesigce przy innych rodzajach cementu.

Cementy dostarczone w workach, a roznigce sie rodzajem, marka oraz Swiadectwem jakosci,
powinny by¢ magazynowane oddzielnie w sposéb umozliwiajacy ich latwe rozréznienie. Cementy
dostarczone luzem a roznigce sie rodzajem, marka oraz Swiadectwem jakoSci, powinny by¢
skladane w oddzielnych silosach. Silosy powinny bé oznaczone w sposéb umozliwiajacy
rozroznienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5 - B30
35 B20 - B40
45 B30 - B50
55 ponad B40
Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie staloScia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej

konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia

oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku

oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy

od:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

b) 3/4 odleglosci w swietle miedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do
kierunku betonowania.

Kruszywo grube do betonu o okresSlonej marce mrozoodpornosci lub w marce wodoszczelnosci

powinno mie¢ odpornos¢ na dzialanie mrozu nie wieksza niz 2%.

Kruszywo do betonu rozniace sie asortymentem (klasg petrograficzna, rodzajem, frakcja,

gatunkiem i marka) nalezy magazynowaé¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki

sposob, aby zabezpieczy¢ skladowanie kruszywa przed zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z réoznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowac w

jednym usypisku, jezeli zawartos¢ frakcji ponizej 2 mm nie r6zni sie wiecej niz o 10%.
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Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokosé¢ pojedynczej pryzmy
nie powinna przekracza¢ 5 m., przy czym nie ogranicza sie wielkosci usypiska.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos§¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Beton

Przy ustalaniu skladu betonu zaleca sie ustala¢ proporcje cementu i wody w sposob
obliczeniowy. Proporcje te mozna rowniez ustali¢ doswiadczalnie.
Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymalosci betonu nalezy przeprowadzaé¢ w kazdym przypadku,
gdy wymagana wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie wynosi co najmniej 30 MPa i we wszystkich
pozostatych, gdy:

a) brak swiadectwa stwierdzajacego jakos¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o
jego rzeczywistych cechach wytrzymatosciowych,

b) cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych,

c) stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dzialanie w okreSlonych warunkach

wykonywania betonu nie bylo uprzednio sprawdzone.
Wytrzymatos¢é betonu moze by¢ sprawdzona przed uplywem 28 dni w sposéb podany w normach
panstwowych, z wyjatkiem przypadku w ktérym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28
dni.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej

Temperatura zewnetrzna

Najdtuzszy okres przetrzymywania
mieszanki, (h)

+20°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0 - 0,75
Ponizej +20°C 1,5
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy 0,5

stosowaniu dodatkéw przyspieszajacych
wigazanie

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej

urabialnosci jest niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest réwniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

a) naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

b) zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania
sie do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku
wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

c) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobér srodkoéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca

ukladania mieszanke betonowa o takim stopniu ciekloSci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu

sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania o rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej

ulozenia, w stosunku do zalozonej receptura, moze wynosi¢ *1 cm przy stosowaniu stozka

opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

a) mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku; w
razie koniecznosci przeladunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego
ich opréznienia oraz by¢ latwe do oczyszczenia i przeptukania,

c) przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w
czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowal bezposrednio
nad miejscem jej ulozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub
jej elementu.
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Opréznianie pojemnika samochodowego powinno byé dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy
transport mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek),
za pomoca ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Nalezy unikaé przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca lopat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich iloSciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomoca wozkow kolowych lub taczek, z tym 2ze napelnianie tych urzadzen powinno byé
dokonywane bezposrednio z betoniarki.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

d) wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

e) prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementéw kotwiacych

zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementéow ustalajacych
polozenie armatury itp.,
f) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci,
brudu, platkéw rdzy, ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.
Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialéw powinny byc¢
powleczone Srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢
woda.
Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Betonowanie

Wysokosé swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
nie powinna przekraczac¢ 3 m.

W przypadku ukladania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci jak 3, 3,5 i 5 m. nalezy
stosowac¢ rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez rozwarstwienia. Przy
ukladaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m. nalezy stosowac¢ odcinkowe
przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenia do redukcji predkosci spadajacej
mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogoélnych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidlowosci ksztattu konstrukc;ji,
b) szybkos¢ i wysokos¢é wypelnienia deskowania mieszankg betonowa powinny bycé

okreSlone wytrzymaloscia i sztywnosScia deskowania przyjmujacego parcie swiezo
utozonej mieszanki,

) w okresie upalnej, slonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,
d) w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie

chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na Swiezo ulozong mieszanke
betonowa spadla nadmierna ilo§¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki,
nalezy ja usunagd,
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e) w miejscach w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowacé
zageszczenie reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

budowy.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych butawowych odleglos¢ sasiednich zaglebien wibratora

nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubos¢ warstwy

zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza o 1,25 dlugosci butawy wibratora

(roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien byc¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolna

warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.

Opieranie wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory wglebne nalezy stosowaé¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i

gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do

konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m.; wibratory wglebne matej mocy (ponizej 1,47

kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o

wymiarach 0,2-0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze nie

ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatlania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez

beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej

wysokosci kondygnaciji lub 3 m.

Belki i plyty zwiazane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wczes$niej niz

po uplywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.

Ukladanie mieszanki betonowej w podciagach i ptytach stropowych, dachowym itp. powinna by¢

dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagéow przekraczajacych 80 cm

dopuszcza sie¢ ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

Kontrola robét

Podczas robét betonowych nalezy przeprowadzac systematyczna kontrole dla biezacego
ustalania;

a) jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidlowosci ich skladowania,

b) dozowania skladnikéw mieszanki betonowej,

) jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zageszczania,

d) cech wytrzymatosciowych betonu,

e) prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego

lub catkowitego obciazenia konstrukc;ji.
Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w
niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentac;ji
technicznej.
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakoSci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace,
liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci
powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

a) charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane,

b) wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na S§ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,

c) wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoodpornosd),

d) okres, w ktorym wyprodukowano dana partie betonu,

Dokumentacja kontroli betonu powinna odzwierciedla¢ jakos¢ i ilo§¢ uzytych skladnikow oraz
sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w
konstrukcji.

Mieszanka betonowa uzywana przy montazu konstrukcji prefabrykowanych do wypelniania
wiencow i zlaczy powinna zapewniac uzyskanie klasy betonu przewidzianej w projekcie.
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Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieicéw powinny by¢ dostarczone na budowe w
gotowej postaci, w kompletach niezbednych do prawidlowego wykonania zbrojenia wieicow. Prety
i strzemiona powinny by¢é powigzane w wiazki.

Kotwy do laczenia prefabrykatéow w ztaczach powinny by¢ dostarczone na budowe w kompletach
powigzanych w wiazki lub w pojemnikach.

Na kazdej wiazce zbrojenia powinna by¢ umieszczona tabliczka z podaniem numeréow pretow,
rodzaju stali, dlugosci i liczby pretow w wiazce.

Uzyte do zbrojenia konstrukcji z elementow prefabrykowanych prety stalowe powinny miec¢ czystg
powierzchnie bez sladu smaréw, ziemi, luszczacej sie rdzy itp. zanieczyszczen.

Wszystkie gwintowane czesSci zbrojenia, tacznikéw, Srub itp. powinny nattuszczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.

Prefabrykaty (sprezone) powinny by¢ ulozone w konstrukcji w sposéb i w miejscach zgodnych z
projektem. Elementy ulozone obok siebie nie powinny rézni¢ sie wiekiem (liczac od daty produkc;ji)
o wiecej niz 2 tygodnie.

Zbrojenie wystajace z elementow prefabrykowanych, stanowiace wzmocnienie polaczenia z
betonem uzupelniajacym, powinno by¢ oczyszczone, wyprostowane, a nastepnie wygiete do
ksztaltu przewidzianego w projekcie.

W przypadku gdy elementy prefabrykowane sa ukladane jeden obok drugiego i zastepuja
jednoczesnie dolne deskowanie, nalezy szczeliny miedzy nimi uszczelni¢ w sposéb zabezpieczajacy
przed przeciekaniem zaczynu cementowego w trakcie ukladania betonu uzupelniajacego.

Zbrojenie betonu uzupelniajacego nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Zaleca sie stosowanie
zbrojenia w postaci prefabrykowanych siatek lub szkieletow.

Zbrojenie betonu uzupelniajacego powinno by¢ nalezycie polaczone ze zbrojeniem wystajacym z
prefabrykatoéw. Polaczenie moze by¢ wykonane za pomoca wiazania drutem lub spawania.

Nie dopuszcza sie laczenia zbrojenia betonu uzupelniajacego przez spawanie z wystajacymi
koncowkami ciegien sprezajacych lub elementéw zakotwien.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy oczyszczone powierzchnie elementéw
prefabrykowanych dokladnie zwilzy¢ przez kilkakrotne obfite polanie woda. W chwili
rozpoczynania betonowania powierzchnie prefabrykatow powinny by¢ dobrze wilgotne, jednak bez
nadmiaru wody stojacej, np. w zaglebieniach.

Uktadanie i zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac sie zgodnie z wymaganiami
technicznymi.

7. IZOLACJE Kod CPV 45320000-6

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nie odksztalcany i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obciazenia. Dla zapewnienia prawidlowej wspoélpracy izolacji z podlozem nalezy
stosowac nastepujace klasy betonu w podktadach:

a) przy przeponach z materialow bitumicznych B7.5 ,
b) przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10.
c) przy przeponach z laminatéw z tworzyw sztucznych B20.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ rowna (bez wglebien, wypuklosci oraz pekniec), czysta, odtluszczona i odpylona. Pod
izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkladu powinna by¢ gladka.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

W przypadku izolacji odwadniajacych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkladu w kierunku
kratki sciekowej lub kanalu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lecz
nie mniejsze niz 1%

Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych
materialéw przyklejanych do podkladu lepikiem asfaltowym powinien by¢é zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkltad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$é nie powinna przekraczac¢ 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiony dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie
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podloza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C. jednak nie nizszej niz O °C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie byla nizsza niz 0°C.

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkladek
wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej
fundamentow, Scian piwnicznych itp Liczba nakladanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych
modyfikowanych powinna by¢ zgodna ; wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza
niz dwie, a lacznie grubos§¢ tych warstw ni« mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltow
lub lepikow asfaltowych na goraco powinny byé on« podgrzewane do temperatury 160-180 °C.
Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania m podkladzie nie powinna by¢
nizsza niz 140°C.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektow budowlanych przed wilgocig z
gruntu powinny skladaé¢ sie z dwoch warstw papy asfaltowej lub smolowej, przyklejonych do
podtoza i sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodlogowych)
prze¢ woda zarobowsa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstw} papy
asfaltowej utozonej n« sucho i sklejonej wylacznie na zakladkach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wylacznie lepik asfaltowy. Mieszanie materialow
smotowych asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegolnym
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

Szerokos¢ zakladoéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ ulozona z dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na réwnym i gladkim podlozu z zaprawy
cementowej.

8. POKRYCIE DACHU Kod CPV 45261300-7

Konstrukcja zadaszenia — dzwigary wspornikowe, zaprojektowana zostala w technologii
drewna klejonego, w klasie GI32c, iglastego, impregnowanego, jako gotowy prefabrykat.
Pokrycie dachu przewidziano z plyt poliweglanowych, 4-morowych grubosci 20mm o kolorze
brazowym NRO laczone profilami laczacymi (gérnym i dolnym) aluminiowymi mocowanymi do
konstrukcji poprzez wkrety montazowe.
Poliweglan komorowy jest tworzywem, ktorego wlasnosSci sprawiajg, iz stanowi najbardziej
uniwersalny material zdolny potaczyé najwyzsze parametry optyczne i wytrzymalosciowe.
Poliweglan to najbardziej postepowy polimer wsrod innych tworzyw sztucznych, doceniany za
nieprzecietna kombinacje cech jakosciowych, takich jak m.in.: wytrzymatos¢, przepuszczalnoscé
Swiatla, maly ciezar, elastycznos¢ czy dluga zywotnos¢. Poddaja sie obrobce mechanicznej
(pilowanie, wiercenie, ciecie), posiadaja wysoka odpornos¢ chemiczna i ogniowa

9. OBROBKI BLACHARSKIE Kod CPV 45261300-7

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej o minimalnej grubosci 0,55 mm.
W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie moga by¢ umieszczane (wklejane) miedzy
warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub rownym 10%.
Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrobek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy
pokrycia, lecz ukladac na jego wierzchu.

10. RYNNY I RURY SPUSTOWE Kod CPV 45261320-3

Rynny dachowe nalezy wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci
minimalnej 0,6 mm. Zaleca sie¢ arkusze blachy o wymiarach 1000x2000 nim.
Rynny wiszace z blachy ocynkowanej powlekanej powinny by¢ laczone na zaklad nie mniejszy niz
20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o Srednicy 3 mm.
Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny.
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Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny.
Brzegi denka powinny by¢ odgiete do Srodka na szerokos¢ 5-7 mm i polaczone obustronnie z
rynna.

Kazde zalamanie rynny powinno byé oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie
mniejszym niz 120° usztywnione trojkatnym kawatkiem blach)' przylutowanym do zwoju
zewnetrznego.

W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢
wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:

a) 4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz Srednicy rynny do 180 mm,

b) 5x25 mm - przy pochyleniu wiekszym niz 80% oraz Srednicy rynny do 180 mm, 5x30 mm
-przy rynnach o Srednicy wiekszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci dachowe;.
Uchwyty rynnowe powinny by¢ ocynkowane i powlekane.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowaé¢ na kolki rozporowe do desek okapowych lub klockéw
zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Odleglos¢é miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 50
do 80 cm. Uchwyty powinny by¢é wpuszczone w podloze na glebokosé rowng grubosci ptaskownika
metalowego.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym poloZeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25
mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dlugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m liczac
odleglos¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

Polaczenie rynny z rurg spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposéb,
aby swobodnie wchodzilo w rure spustowa. Polaczenie wpustu rynnowego z rynna powinno by¢
szczelne.

Do wykonania rur spustowych nalezy stosowac¢ blache ocynkowana powlekana o minimalnej
grubosci 0,6 mm.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dlugosci rur
wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2 m. nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na
rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm. Zlacza powinny
by¢ lutowane na catej dhugosci lub uszczelnione w porownywalny sposoéb.

Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na zaklad
szerokosci 50 mm, a w zlaczach poziomych na zaklady szerokosci 80 mm z uzyciem systemowych
klamr taczacych.

W dolnej czesci kazdego czlonu rury spustowej powinien byé wytloczony watek odsuniety od
brzegu czlonu na szerokos¢ wymaganego zakladu poziomego.

Czesci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkow 5-10
cm, mierzac po osi zalamania. Osie zalaman i kolanek powinny tworzy¢ z osia rury spustowej kat
110-130°.

Rury spustowe powinny by¢é mocowane do Scian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych iz 3 m. oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi
wyskoki lub gzymsy.

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez
wkrety zamocowane w klocki z impregnowanego drewna, ktére zainstalowano na katowniczki i
kolki rozporowe /lub w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w S$cianie/ wczeSniej
osadzenie przed ociepleniem.

Pionowe zlacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrocone na zewnatrz (znajdowac sie z
boku rury) gdyz utatwi to naprawe uszkodzonego ztacza.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury kanalizacji
deszczowe] na glebokos¢ kielicha. Do kazdej rury nad tym polaczeniem powinien bycé
przymocowany kolnierz stozkowy o szerokosci 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury
spustowe.

13. CHODNIKI I OPASKI CHODNIKOWE Kod CPV 45400000-1
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Warstwy podkladowe powinny by¢ wykonany zgodnie z projektem.
Plyty chodnikowe betonowe powinny by¢ skladane rebem, plaszczyznami gérnymi ku sobie, na
podlozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty ustawia¢ na podkladach drewnianych oraz
zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem przekladkami drewnianymi.
Do produkciji ptyt betonowych chodnikowych nalezy wykonac z betonu B-25 i B-30.
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Plyty chodnikowe z betonu ukladac¢ jako opaska dookota Sciany cokotowej budynku ze spadkiem
2% od budynku.
Szerokos¢é spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac¢ 0,8 cm. Spoiny miedzy plytami
po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelna glebokosé spoiny.
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